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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

1/1
AA.001

2/2
AA.002

374
AC.030.1

4/5
AC.030.2

LAVORI A MISURA

Pulizia di sponda o scarpate mediante sfalcio dei cespugli esistenti.

Pulizia di sponda o scarpate mediante sfalcio dei cespugli esistenti, anche in
presenza d'acqua, compresa l'estirpazione delle ceppaie e il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta .

Pulizia su estensione intervento

SOMMANO m?

Decespugliamento ¢ sradicamento colture e vegetazione arbustiva spontanea
esistente, mediante lo scavo di scoticamento per una profonditd media di cm 20,
previo sfalcio di cespugli esistenti, 'estirpazione delle ceppaie, compresa la
formazione di gradoni per I'ammorsamento del sovrastante rilevato da costrire, il
carico ed il trasporto a rifiuto del materiale non reimpiegabile e l'accumulo a
deposito provvisorio nell'ambito delle zone dei lavori, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, anche a mano, del materiale che a giudizio della D.L., puod essere
reimpiegato

Decespugliamento e scotico

SOMMANO m?

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento
della falda sino alla quota di stabilizzazione

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della
falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario
all'esecuzione delle opere;

l'impianto sara costituito da una serie di mini pozzi collegati fra loro da una o piu
pompe ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione ¢ scarico,
raccordi e giunti di collegamento; la pompa potra avere funzionamento elettrico o
diesel e dovra essere munita di personale che ne gestisca il funzionamento per tutto
il tempo necessario. Il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potra
essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e, comunque, sono
compresi nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo inserimento delle
punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse da
getti di calcestruzzo, nonché I'eventuale infittimento delle punte filtranti che si
rendesse necessario.

- scatico, aspiratori e raccorderie in quantitd adeguata (100 m/gg).

SOMMANO gp

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento
della falda sino alla quota di stabilizzazione

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della
falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario
all'esecuzione delle opere;

I'impianto sara costituito da una serie di mini pozzi collegati fra loro da una o pili
pompe ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico,
raccordi e giunti di collegamento; la pompa potra avere funzionamento elettrico o
diesel e dovra essere munita di personale che ne gestisca il funzionamento per tutto
il tempo necessario. 1l trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potra
essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e, comunque, sono
compresi nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo inserimento delle
punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse da
getti di calcestruzzo, nonché 'eventuale infittimento delle punte filtranti che si
rendesse necessario.

- pompa elettrica o diesel - portata aspirazione 4500 + 5500 1/min.

3,00

3,00

525,00

525,00

30,00

30,00

10,000

3,000

5250,00

5'250,00

1575,00

17575,00

90,00

90,00

90,00

A RIPORTARE

90,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

90,00

5/7
AC.030.3

6/6
AC.100.2

7/8
AC.100.7

8/9
AD.001.3

SOMMANO gg

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento
della falda sino alla quota di stabilizzazione

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della
falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario
all'esecuzione delle opere;

l'impianto sara costituito da una serie di mini pozzi collegati fra loro da una o pi
pompe ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico,
raccordi e giunti di collegamento; la pompa potra avere funzionamento elettrico o
diesel e dovra essere munita di personale che ne gestisca il funzionamento per tutto
il tempo necessario. Il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potra
essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e, comunque, sono
compresi nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo inserimento delle
punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse da
getti di calcestruzzo, nonché I'eventuale infittimento delle punte filtranti che si
rendesse necessario.

- installazione e smontaggio impianto completo.

Al metro lineare di tubazione

SOMMANO m

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metal .. aventi
lunghezza massima di m12 Valutato a metro lineare.

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso
120kg/m? circa, per ture nella laguna di Venezia, ad esclusione dei centri storici,
compreso il nolo delle palancole per 12 mesi, linfissione ed il recupero delle
stesse,'aggotamento all'inteno della turra, i mantelletti, ecc., misurato sullo
sviluppo del palancolato.

Con palancole infisse con vibratore aventi lunghezza massima di m12

Valutato a metro lineare.

Tura lato mare

Tura lato terra

SOMMANO m

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen
peso 120kg/m?

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso
120kg/m? circa, per ture nella laguna di Venezia, ad esclusione dei centri storici,
compreso il nolo delle palancole per 12 mesi, l'infissione ed il recupero delle
stesse,l'aggotamento all'interno della turra, i mantelletti, ecc., misurato sullo
sviluppo del palancolato.

Con palancole infisse a pressione quindi senza vibrazione aventi lunghezza
massima di m 15 ed estrazione a vibrazone

Valutato a metro lineare.

Palancolato su opera di presa

lato interno *(lung.=17+4+4)

lato estemo *(lung.=17+7+7)

a stima

SOMMANO m

Demolizione di vecchie strutture - in cls armato

Demolizione con uso di demolitore, di strutture in muratura di mattoni e/o pietra, in
cls armato e non, compreso il trasporto dei materiali di risulta in terraferma.
Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica nonché
gli oneri di conferimento.

- in cls armato.

1,20
1,20

50,00

600,00
550,00

25,00
31,00
100,00

90,00

50,00

50,00

600,00f
550,00

17150,00

30,00
37,20
100,00

167,20

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Demolizione delle due bitte esistenti
base bitta 2,00 3,00 3,000 1,000 18,00
tiranti *(par.ug.=2,00%*2) 4,00 11,00 1,000 1,000 44,00
cordolo pali *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=((4+1)/2)2) 4,00 5,00 1,500 30,00
*(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00 1,000 1,500 24,00
*(par.ug.=2,00*2) *(lung.=((4+3)/2)*1) 4,00 3,50 1,500 21,00
Demolizione su opera di presa 3,40 0,500 1,70
Demolizione su scarico SM 1 4,00 0,500 2,00
SOMMANO m? 140,70
9727 Estrazione di pali e palancole in c.a.
AD.301 Estrazione di pali e palancole in c.a., loro demolizione, carico su mezzo e trasporto
acqueo in terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e il trasporto del
materiale a discarica, nonch¢ gli oneri di conferimento. Misurata sulla lunghezza
effettiva del palo o della palancola
Pali bitte esistenti 2,00 20,00 15,000 600,00
astima 20,00 10,000 200,00
SOMMANO m 800,00
10/ 10 Estrazione di pali esistenti in legno
AD.302 Estrazione di pali in legno esistenti sotto vecchie strutture o comunque interferenti
con le nuove opere, compreso il carico su natante e trasporto acqueo in terraferma.
Restano esclusi gli oneri per la ripresa ¢ il trasporto del materiale a discarica,
nonché gli oneri di conferimento
a stima 40,00 40,00
SOMMANO cadauno 40,00
11/19 Ripresa del materiale precedentemente accumulato in aree di deposito
AR.014 provvisorio nell’ambito del cantiere
Ripresa del materiale precedentemente accumulato in aree di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere e posa in opera dello stesso a formazione di rilevati
arginali, il trasporto con mezzi
marittimi ¢/o terrestr dalla zona di accatastamento alla zona di impiego per una
distanza massima di 5 km, compresa la profilatura dei cigli ¢ delle scarpate,
compresa altresi la ompattazione
secondo le indicazione del Capitolato.
Materiale a deposito riutilizzabile 7792,36 7:792,36
SOMMANO m? 7°792,36
12717 Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla
AR.022 frantumazione di materiale
Fomitura e posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla
frantumazione di materiale per formazione di strati di imbasamento e per
riempimenti, compresa la regolarizzazione del piano superiore secondo le
prescrizioni del progetto o della direzione lavori, misurato in opera a sezione finita.
Limite ovest - inizio opera di presa (vale sez.145) 18,00 12,590 226,62
scavo per accosto opera di presa (vale sez.A) 19,00 12,990 246,81
10,00 20,000 200,00
fine opera di presa - sez.143 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 10,05 25,180 126,53
sez143-sez142 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,00 25,180 251,80
sez142-sez141 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,00 25,180 251,80
sez141-sez140 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 19,90 25,180 250,54
sez140-sez139 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 19,20 25,180 241,73
sez139-sez138 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,00 25,180 251,80
sez138-sez137 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,00 25,180 251,80
sez137-sez136 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 18,50 25,180 232,92
A RIPORTARE 2'532.35

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 2'532,35
sez136-sez135 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 15,60 25,180 196,40
sez135-sez134 (vale sez F) *(larg.=12,59+9,14) 0,50 13,80 21,730 149,94
sez134-sez133 *(larg.=9,14+12,59) 0,50 87,20 21,730 947,43
sez133-sez132 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 80,00 25,180 1'007,20
sez132-sez131 (vale sez E) *(larg.=12,5949,16) 0,50 10,80 21,750 117,45
sez131-sez130 (vale sez130) *(larg.=9,16+12,59) 0,50 19,70 21,750 214,24
sez130-sez129 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,00 25,180 251,80
sez129-sez128 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 23,70 25,180 298,38
sez128-sez127 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 14,80 25,180 186,33
sez127-sez126 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,10 25,180 253,06
sez126-sez125 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,10 25,180 253,06
sez125-sez124 *(larg.=12,59+12,59) 0,50 20,00 25,180 251,80
scavo su risvolto 10,00 2,000 20,00
a detrarre materiale di recupero dalla scavo
Matertiale per riempimento tura su opera di presa 123,50 5,250 648,38
Riempimento scavo alla -2.40 su tutto l'intervento 540,00 3,350 1'809,00
Intasamento delle palancole PSP *(parug.=1/2,31) 0,43| 545,00 5,000 1'171,75
SOMMANO m? 10'308,57
13/18 Rimaneggiamento del materiale a deposito
AR.061 Rimaneggiamento del materiale a deposito per lavorazione di prosciugamento,
compresi gli oneri di movimentazione in deposito per I'eventuale aerazione del
materiale di sottostrato.
Valutato al metro cubo.
50% MATERIALE 152/2006 *(lung.=8515,96+2128,99) 10644,95 10764495
30% MATERIALE PI *(lung.=1308,39+327,10) 1635.49 1'635,49
SOMMANO n? 12°280,44
14/11 Scavo con mezzo meccanico anche a tergo di muri di sponda, ed anche in
AS.001 presenza d'acqua,
Scavo con mezzo meccanico anche a tergo di muri di sponda, ed anche in presenza
d'acqua, di materie di qualsiasi natura e consistenza, in assenza di sottoservizi e/o
manufatti fognari e
simili compresi gli oneri di rimozione di trovanti, del carico in barca, trasporto
acqueo e scarico delle materie in terraferma.
Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica nonché
gli oneri di conferimento
scavo per infissione micropali 25,00 3,000 75,00
SOMMANO m? 75,00
15/13 Scavo a tergo di murature di materie di qualsiasi natura ... nonché gli oneri
AS.007 di conferimento. Valutato al metro cubo.
Scavo a tergo di murature di materie di qualsiasi natura e consistenza in presenza
di sottoservizi, eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di piccolo mezzo
meccanico, compresa la demolizione di eventuali piccoli trovanti, il carico del
materiale, trasporto acqueo e lo scarico dello stesso in terraferma. Restano esclusi
gli oneri per la ripresa e trasporto terrestre del materiale a discarica, nonché gli
oneri di conferimento.
Valutato al metro cubo.
a stima 200,00 200,00
SOMMANO m? 200,00
16/12 Scavo subacqueo su bassi fondali
AS.041 Scavo subacqueo su bassi fondali per esecuzione di bonifica delle aree interessate
dall'infissione di palancolati, per la rimozione di pietre, trovanti e materiale di
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
risulta vario depositato sul fondo, trasporto acqueo e scarico delle materie in
terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a
discarica, noncheé gli oneri di conferimento.
Limite ovest - inizio opera di presa (vale sez.145) 18,00 3,100 55,80
scavo per accosto opera di presa (vale sez. 144) 19,00 20,192 383,65
10,00 20,192 201,92
fine opera di presa - sez.143 *(larg.=(10,04+10,04)) 0,50 10,05 20,080 100,90
sez143-sez142 *(larg.=(10,04+4,62)) 0,50 20,00 14,660 146,60
sez142-sez141 *(larg.=(4,62+5,48)) 0,50 20,00 10,100 101,00
sez141-sez140 *(larg.=5,48+9,82) 0,50 19,90 15,300 152,24
sez140-sez139 *(larg.=9,82+20,77) 0,50 19,20 30,590 293,66
sez139-sez138 *(larg.=20,77+24,42) 0,50 20,00 45,190 451,90
sez138-sez137 *(larg.=24,42+20,77) 0,50 20,00 45,190 451,90
sez137-sez136 *(larg.=20,77+20,72) 0,50 18,50 41,490 383,78
sez136-sez135 *(larg.=20,72+24,40) 0,50 15,60 45,120 351,94
sez135-sez134 (inizio banchina A.L.C.O.A) 0,50 13,80 24,400 168,36
sez131-sez130 (vale sez130) 19,70 17,280 340,42
sez130-sez129 *(larg.~17,280+15,18) 0,50 20,00 32,460 324,60
sez129-sez128 *(larg.=15,18+25,89) 0,50 23,70 41,070 486,68
sez128-sez127 *(larg.=25,89+19,14) 0,50 14,80 45,030 33322
sez127-sez126 *(larg.=19,14+16,84) 0,50 20,10 35,980 361,60
sez126-sez125 *(larg.=16,84+14,71) 0,50 20,10 31,550 317,08
sez125-sez124 20,00 14,710 294,20
SOMMANO m? 57701,45
17/ 14 Scavo con mezzo meccanico, all'interno di ture
AS.070 Scavo con mezzo meccanico, all'interno di ture costituite da doppia parete, di
materie di qualsiasi natura e consistenza , ivi compresi gli oneri di rimozione di
pietre ¢ trovanti, dell'eventuale carico in barca, trasporto acqueo e scarico delle
materie in terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del
materiale a discarica nonché gli oneri di conferimento
Limite ovest - inizio opera di presa (vale sez.145) 19,94 30,460 607,37
scavo per accosto opera di presa (vale sez. 144) 19,00 25,120 477,28
10,00 25,120 251,20
fine opera di presa - sez.143 *(larg.=32,14+32,1) 0,50 10,55 64,200 338,66
sez143-sez142 *(larg.=32,1+24,01) 0,50 20,00 56,110 561,10
sezl42-sez141 *(larg.=24,01+25,27) 0,50 20,00 49,280 492,80
sezl41-sez140 *(larg.=25,27+31,96) 0,50 20,54 57,230 587.75
sez140-sez139 *(larg.=31,96+36,04) 0,50 18,47 68,000 627,98
sez139-sez138 *(larg.=36,04+40,56) 0,50 20,00 76,600 766,00
sez138-sez137 *(larg.=40,56+41,4) 0,50 20,00 81,960 819,60
sez137-sez136 *(larg.=41,4+38,23) 0,50 18,50 79,630 736,58
sez136-sez135 *(larg.=38,23+41,21) 0,50 15,60 79,440 619,63
sez135-sez134 *(larg.=41,21426,47) 0,50 13,80 67,680 466,99
sez134-sez133 *(larg.=21,660+41,78) 0,50 87,21 63,440 2°766,30
sez133-sez132 *(larg.=41,78+42,64) 0,50 80,00 84,420 3'376,80
sez132-sez131 *(larg.=42,64+28,38) 0,50 10,80 71,020 383,51
sez131-sez130 (vale sez130) *(larg.=40,48+40,48) 0,50 19,65 80,960 795,43
sez130-sez129 *(larg.=40,48+39,58) 0,50 20,07 80,060 803,40
sez129-sez128 *(larg.=39,58+39,66) 0,50 23,67 79,240 937,81
sez128-sez127 *(larg.=39,66+39,48) 0,50 14,38 79,140 569,02
sez127-sez126 *(larg.=39,48+39,6) 0,50 20,09 79,080 794,36
sez126-sez125 *(larg.=39,6+37,94) 0,50 20,09 77,540 778,89
sez125-sez124 (limite est) 15,57 37,940 590,73
Parziale m* 19°149,19
-Approfondimento scavo alla -2.40 su tutto l'intervento 540,00 3,350 17809,00
scavo su risvolto 10,00 2,000 20,00
Scavo materiale per iempimento tura su opera di presa 123,50 5,250 648,38
Parziale m* 2747738
A RIPORTARE 21'626.57

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

21'626,57

18/15
AS.205

19716
AS.251

20/20
AT.002

21/21
AT.004.1

22/22
AT.004.2

SOMMANO m?

Blindaggio degli scavi eseguito mediante I'uso di pannelli metallici

Blindaggio degli scavi eseguito mediante l'uso di pannelli metallici ad elementi
infissi opportunamente sbadacchiati ¢ controventati, per quanto occorra, compresi
gli oneri di infissione,

anche in presenza di sottoservizi, per profonditd di scavo superiori a 2,50 m,
misurato sulla superficie effettivamente sorretta e contrastata m

SOMMANO m

Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi

Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in area di accatastamento
provvisorio e trasporto longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia
terrestre che acqueo per il successivo riutilizzo.

Valutato a 1 metro cubo

Riutilizzo 50% 152/2006

SOMMANO m®

Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni
genere

Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni
genere, demolizioni, salpamenti, ecc. da applicarsi alle rispettive voci di elenco e
alle quantitd misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento a
discarica controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e
quant'altro necessario.

70% MATERIALE PI

SOMMANO m?

Conferimento a discarica per rifiuti inerti

Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Digs 36/
2003 per "rifiuti inerti", cosi come individuati dal Decreto Interministeriale 13-3-
2003 o conferimento a discarica di seconda categoria tipo A con la vigente
legislazione, del materiale proveniente da scavi di ogni genere, demolizioni,
salpamenti, ecc da applicarsi alle rispettive voci di elenco ed alle quantitd misurate
in sezione.

1l prezzo compensa i diritti di conferimento alla discarica controllata, i vincoli ¢ i
controlli imposti dalla legislazione vigente ¢ quant'altro necessario.

Alla tonnellata.

Vedi voce n® 3 [t 1 314.00]

Vedi voce n° 9 [m?* 140.70]

Vedi voce n® 10 [cadauno 40.00] *(lung.=0,1*0,1*3,14)

SOMMANO t

Conferimento a discarica per rifiuti non pericolosi

Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Dlgs 36/
2003 per "rifiuti NON pericolosi" cosi come individuati dal D. Interministeriale
13.03.2003 o conferimento a discarica di seconda categoria tipo B normale ¢ B
super con la vigente legislazione, del materiale proveniente da scavi di ogni genere,
demolizioni, salpamenti, ecc. da applicarsi alle nispettive voci di elenco ¢ alle
quantitd misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento alla
discarica controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e
quant'altro necessario.

2,50
1,80

50,00

10644,92

3816,13

0,03

10,000

21'626,57

50,00

50,00

107644,92

10°644,92

3'816,13

3'816,13

1314,00
351,75
21,60

1'687.35

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num Ord DIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
50% MATERIALE 152/2006 15328,73 157328,73
50% MATERIALE PI 2355,10 2355,10
SOMMANO 1 17°683,83
23/23 Conferimento a discarica per rifiuti pericolosi
AT.004.3 |Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Dlgs 36/
2003 per "rifiuti pericolosi" cosi come individuati dal D. Interministeriale
13.03.2003 o conferimento a discarica di seconda categoria tipo C con la vigente
legislazione, del materiale proveniente da scavi di ogni genere, demolizioni,
salpamenti, ecc. da applicarsi alle rispettive voci di elenco e alle quantitd misurate
in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento alla discarica controllata, i
vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente ¢ quant'altro necessario.
50% MATERIALE 152/2006 3832,18 3°832,18
30% MATERIALE PI 588,77 588,77
SOMMANO t 4'420,95
24/24 Trattamento di condizionamento volumetrico dei fanghi
AT.012 Trattamento di condizionamento volumetrico dei fanght con presenza di
inquinamento tossico nocivo, successivo trasporto al
trattamento di inertizzazione fino alla distanza massima di km 10.
Restano esclusi il trattamento di inertizzazione, il trasporto ¢ conferimento a
discarica autorizzata del materiale, da valutare con
il relativo preso di elenco.
50% MATERIALE PI *(lung.=654,19+163,55) 817,74 817,74
SOMMANO m3 817,74
25/25 Pretrattamento di inertizzazione prima del conferimento in discarica
AT.070 Pretrattamento di inertizzazione prima del conferimento in discarica 2Bsuper di
materiale tossico-nocivo con eluato dei metalli superiore a 10 volte i limiti di
tabella A) Legge 319/76 e contenuto delle sostanze di cui ai gruppi 920 ¢ 24-25-
26-27-28 del DPR 915/82 inferiore a 1/100 delle concentrazioni limite (D.C.I. del
27/07/84, paragrafo 4.2.3.2).
1600,00 1'600,00
SOMMANO t 1'600,00
26/26 Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e pericoloso con automezzo
AT.120 Trasporto del materiale inerte, non pericoloso ¢ pericoloso con automezzo abilitato
per qualsiasi quantita trasportata dal cantiere al luogo di conferimento in discarica
posizionata nel raggio di 100km dal cantiere stesso. Il materiale viene prelevato
dalle vasche di caratterizzazione e caricato sul mezzo tramite pala gommata.
Alla tonnellata.
50% MATERIALE 152/2006 *(lung.=15328,73+3832,18) 19160,91 197160,91
30% materiale PI *(lung.=2355,1+588,77) 2943,87 2943 87
Vedi voce n® 21 [t 1 687.35] 1°687.35
SOMMANGO t 237792,13
27/28 Stoccaggio, trasporto e smaltimento acque di aggottamento
AT.140 Stoccaggio, trasporto e recapito ad impianto autorizzato al trattamento e/o
smaltimento delle acque di aggottamento con parametri chimici inferirori ai limiti
di accettabilito previsti dal D.P.R. n 962/73
smaltimento acque di drenaggio *(par.ug.=1/3)y*(H/peso=86400,000*504/1000) 0,33 1,00 0,540| 43545,600 7°759,83
2000,000 2'000,00
A RIPORTARE 9'759,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

9°759,83

28/29
AT.145

29/30
CL.001.2%*

30/31
CL.001.4**

SOMMANO t

Prelievo con pompe dai pozzetti o dai serbatoi di accumulo delle acque di
drenaggio.

Prelicvo con pompe dai pozzetti o dai serbatoi di accumulo delle acque di
drenaggio, loro trasporto sia acqueo che terrestre da diversi cantieri ubicati
nell'ambito del sito inquinato di interesse nazionale di Porto Marghera agli impianti
mobili, posti sulla sponda ovest del canale Brentella, loro idoneo trattamento in
modo da rendere possibile lo scarico nelle acque lagunari secondo i limiti pit
restrittivi tra quelli previsti dal D.M. 30.07.1999 tabella A, sezioni 1,2 ¢ 4 ¢ quelli
dell'allegato 5 - tabella 2 - alla parte quarta del D.L. 152/2006

Il prezzo compensa ogni ¢ qualsiasi onere per il trasporto, l'installazionee la messa
in marcia dellimpianto di trattamento, la gestione dell'impianto stesso,
comprensiva anche di interveti di manutenzione ordinaria e straordinaria, la
gestione dell'eventuale telecontrollo, i rettivi, materiali di consumo, smaltimenti
fanghi, I'energia elettrica per il funzionamento dell'impianto, I'acqua di rete per la
preparazione dei reagenti, la compilazione dei registri di carico/scarico, la fima
della quarta copia del formulario rifiuti, la responsabilitd penalerativa allo scarico,
nonché il ritoro dell'impianto alla fine di attivita.

Restano esclusi dal prezzo gli oner relativi alla realizzazione della piazzola in
clacestruzzo per il posizionamento dello o degli impianti e quelli relativi alla
fornitura ed allacciamento della linea di alimentazione del quadro ¢lettrico.

Per ogni tonnellata di acqua trattata, determinata mediante misurazione del volume
in ingrsso all'impainto

smaltimento acque di drenaggio *(par.ug.=1/3)*(H/peso=86400,000*504/1000)

SOMMANO t

Fornitura a pié¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen

Fomitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen, con moduli di
resistenza specificati nei disegni di progetto, compreso il trasporto, i manegg, ecc.
per palancole di lunghezza superiore a 14 m, profilo normale

Palancole tratto in prossimita della cabina elettrica

Palancole tipo Larssen 605

W min = 2020 cm*/m

Peso per m2 di parete finita 139.2 Kg (a sommare 5% di tolleranza)

Palancole sostegno scavo su opera di presa

Palancole tipo Larssen 603

W min = 2020 ecm*/m

Peso per m? di parete finita 139.2 Kg (a sommare 5% di tolleranza)

Palancole risvolto di chiusura limite est intervento

Palancole tipo Larssen 605

W min = 2020 cm*/m

Peso per m? di parete finita 139.2Kg ( a sommare 5% di tolleranza)

SOMMANO kg

Fornitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen profilo speciale
Fomitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen, con moduli di
resistenza specificati nei disegni di progetto, compreso il trasporto, i manegg, ecc.
per palancole di lunghezza superiore a 14 m, profilo speciale

Palancole di chiusura opera di presa

Palancole tipo Larssen 430 a pettine

W min = 6450 cm*/m

Peso per m? di parete finita 234.5Kg (a sommare 5% di tolleranza) *(lung.=30,1/2)
*(lung.=30,10/2)

SOMMANO kg

0,33

1,05

1,05

1,05

1,05
1,05

1,00

30,64

34,20

9,50

15,05
15,05

0,540
2000,000

15,800

15,800

15,800

21,800
17,800

43545,600

139,200

139,200

139,200

234,500
234,500

9°759,83

7°755,83
2'000,00

9775983

70°757.,81

78°979,02

21'938,62

171'675.,45

80°783,96
65'961,22

146°745,18

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
31/34 Fornitura e posa di pezzi speciali
CL.005 Fomitura e posa di pezzi speciali costituiti da elementi metallici con sagomatura e
gargamatura speciale a gancio semplice o doppio, saldati alla palancola (e quindi
non punzonati) per tutta la sua lunghezza per la giunzione ad angolo o per I'unione
di profili con sagomature diverse; compensati nel prezzo anche gli oneri per la
saldatura a pi¢ d'opera o in fabbrica dell'elemento speciale sulla palancola
metallica; esclusa dal prezzo la sola infissione pagata con relativo articolo di
elenco.
15,00 10,600 159,00
SOMMANO kg 159,00
32/32 Sovrapprezzo all'art. CL.001.2 e CL.001.4 per maggiori oneri di trasporto
CL.011 Sovrapprezzo all'art. CL.001.2 ¢ CL.001.4 per maggiori oneri di trasporto, da
applicarsi esclusivamente alle palancole di lunghezze superiore a 18 m ed inferiore
a24m.
Palancole di chiusura opera di presa
Palancole tipo Larssen 430 a pettine
W min = 6450 em*/m
Peso per m? di parete finita 234.5Kg ( a sommare 5% di tolleranza) *(lung.=30,1/2) 1,05 15,05 21,800 234,500 80°783,96
*(lung.=30,1/2) 1,05 15,05 17,800| 234,500 65°961,22
SOMMANO kg 146°745,18
33/35 Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui al ... atta a coppie o a
CL.100.1** |terne - per palancole di profilo normale
Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui all'art.CL.001a (C.140.a),
fomite a pi¢ d'opera, effettuate da terra o da pontone, compresa la formazione di
piste e/o scavi provvisionali per l'operativita dei natanti ¢ per la posa della guida.
Valutata per metro lincare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla
quota degli scavi alla quota di progetto, da applicarsi per ogni palancola singola
anche se infissa o estratta a coppie o a teme
- per palancole di profilo normale
Palancole tratto in prossimita della cabina elettrica
Palancole tipo Larssen 605
W min = 2020 cm*/m
Infissione palancole H= 16m *(par.ug.=1/0,6) 1,67 30,64 14,100 721,48
Palancole risvolto di chiusura limite est intervento
Palancole tipo Larssen 605
W min = 2020 cm*/m
(par.ug.~1/0,6) 1,67 9,50 15,400 244,32
Palancole sostegno scavo su opera di presa
Palancole tipo Larssen 605
W min = 2020 cm*m
(par.ug.=1/0,6) 1,67 34,20 14,100 805,31
Estrazione di palancole esistenti *(par.ug.=1/0,6) 1,67 50,00 12,000 1°002,00
SOMMANO m 2773,11
34 /36 Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui al ... atta a coppie o a
CL.100.2** |terne - per palancole di profilo normale
Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui all'art.CL.001a (C.140.a),
fomite a pié d'opera, effettuate da terra o da pontone, compresa la formazione di
piste e/o scavi provvisionali per l'operativita dei natanti e per la posa della guida.
Valutata per metro lineare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

35/37
CL.150

36/38
CL.151

37/33
CL.205.2%*

38/41
CL.250

quota degli scavi alla quota di progetto, da applicarsi per ogni palancola singola
anche se infissa o estratta a coppie 0 a teme

- per palancole di profilo speciale

Palancole di chiusura opera di presa

Palancole tipo Larssen 430 a pettine

W min = 6450 cm*/m

Infissione palancole H= 20m *(par.ug.=2/0,708)*(lung.=30,10/2)

Infissione palancole H= 16m *(par.ug.=2/0,708)*(lung =30,1/2)

Pali su bitte provvisorie (infisse per 19m)

SOMMANO m

Primo approntamento di attrezzatura per infissione idraulica delle palancole
Primo approntamento di attrezzatura per infissione idraulica delle palancole a
pressione senza vibrazione, completa di tutte le apparecchiature accessorie, il
trasferimento su pontone dalle banchina in terraferma al cantiere, lo scarico,
I'assemblaggio dell'attrezzatura e il successivo allontanamento a lavoro ultimato.
Valutato a corpo.

SOMMANO a corpo

Infissione od estrazione di palancole metalliche, eseguite con attrezzatura
idraulica

Infissione od estrazione di palancole metalliche, eseguite con attrezzatura idraulica
a pressione senza vibrazione; il prezzo comprende il nolo dell'attrezzatura per
l'infissione a pressione, dei natanti, la manodopera, I'assistenza del tecnico
specialista, I'approntamento del cantiere, ecc.

Valutato al metro quadrato.

Palancole tratto in prossimita della cabina elettrica

Palancole tipo Larssen 605

W min = 2020 cm*/m

Infissione palancole H= 16m *(par.ug.=1/0,6)

SOMMANO m?

Fornitura, posa in opera ed infissione di palancolato combinato tipo Salgitter
Fomitura, posa in opera ed infissione di palancolato combinato tipo Salgitter
costituito da moduli composti dan® 2 Pzi 612 e dan® 1 Psp 1013 di lunghezza pari
a quella indicata negli elaborati di progetto, compresa la gargamatura speciale a
gancio semplice o doppio, saldata o punzonata alla Psp 1013; aventi modulo di
resistenza specificato nei disegni di progetto, compresi i trasporti, i maneggi, gli
oneri per le misure chilometriche ed ogni aliro onere per dare il palancolato
combinato in opera a regola d'arte e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
Palancole strutturali PSP1000+PZI 675/12

W min = 10450 cm*/m

Peso per m? di parete finita 299kg (a sommare 5% di tolleranza

SOMMANO kg

Esecuzione di taglio delle palancole metalliche poste in opera con funzioni
strutturali o gia esistenti.

Esecuzione di taglio delle palancole metalliche poste in opera con funzioni
strutturali o gia esistenti, effettuato entro tura ¢ comunque in asciutto, misurato per
metro lineare in asse di palancolato e non lungo la perimetrazione effettiva dello
stesso

Taglio palancolato su opera di presa

Taglio palancolato

2,82
2,82

4,00

1,67

1,05

15,05
15,05

19,00

30,64

455,78

2,00
100,00

22,300

16,000
11,000

15,400

299,000

679,06
466,85

76,00

1'221,91

1,00

1,00

788,00

788,00

37190°954,52

3190°954,52

2,00
100,00

A RIPORTARE

102,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 102,00
SOMMANO m 102,00
39/39 Esecuzione di fori su palancole metalliche per passaggio dei ferri d'armatura
CL.293 di qualsiasi diametro.
Esecuzione di fori su palancole metalliche per passaggio dei ferri d'armatura di
qualsiasi diametro.
(parug.=1/2,31) 0,43 500,00 15,000 3225,00
SOMMANO cad 37225,00
40 /40 Guarnizione per la tenuta dei gargami delle palancole tipo Larssen
CL.300 Formazione di guarmizione di tenuta nel gargame delle palancole metalliche in
poliuretano applicata direttamente in stabilimento
Palancole strutturali PSP1000+PZI 675/12
W min = 10450 cm*/m
N° 10 guarnizioni per ogni modulo di 2.31m *(par.ug=10/2,31) 4,33] 455,78 14,400 287418,79
Palancole di chiusura opera di presa
Palancole tipo Larssen 430 a pettine
W min = 6450 em*m
Palancole H=20m, n°4 guarnizioni a modulo *(par.ug.=2/0,708)*(lung.=30,1/2) 2,82 15,05 14,400 611,15
Palancole H= 16m, n°4 guarmizioni a modulo *(par.ug.=2/0,708)*(lung.=30,1/2) 2,82 15,05 14,400 611,15
Palancole tratto in prossimita della cabina elettrica
Palancole tipo Larssen 605
W min = 2020 em*m
Palancole H= 16m, n°2 per ogni modulo *(par.ug.=2/0,6) 3,33 30,64 14,400 1'469,25
Palancole tratto chiusura intervento
Palancole tipo Larssen 605
W min = 2020 em*/m
Palancole H= 16m, n°2 per ogni modulo *(par.ug.=2/0,6) 3,33 9,50 14,400 455,54
SOMMANO m 31'565,88
41/42 Saldatura elettrica di armatura su palancole
CL.340 Saldatura elettrica di armatura metallica su palancole in acciaio eseguita con
doppio cordone per le lunghezze indicate nei disegni di progetto o stabilite dalla
direzione lavori, compresi noli, allacciamenti, materiali, trasporti ed ogni altro
onere.
Valutazione per ogni centimetro di doppio cordone.
500,00 200,000 1007000,00}
SOMMANO cm 100°000,00
42 /43 Verniciatura di palancole metalliche tipo Larssen, da ese ... ciale - al metro
CL.350.2 [quadro di effettiva superficie verniciata
Verniciatura di palancole metalliche tipo Larssen, da eseguirsi in stabilimento o in
cantiere, con vemice in poliuretano elastico a due componenti per uno spessore
minimo dello strato di 300 micron, previa pulizia della superficie metallica
mediante sabbiatura e stesa di una mano di zincante organico dello spessore
minimo di 40 micron a film secco, compresi inoltre i controlli e le prove di
laboratorio previste nell'appendice del Capitolato Speciale
- al metro quadro di effettiva superficie verniciata
Verniciatura pali su bitte *(larg.=(0,4065*0,4065%3,14)) 4,00 6,00 0,519 12,46
SOMMANO m? 12,46
43 /44 Formazione di pali trivellati per fondazioni: pali @ 300 mm
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

CT.002.7

44 /45
CT.056

45/46
CT.057

46 /61
DC.007.3%*

Formazione di pali trivellati per fondazioni, sottofondazioni,consolidamenti,
paratie, ecc. eseguiti con tubo forma metallico dei diametri sottoindicati, verticali o
inclinati fino a 15°, realizzati con attrezzatura di perforazione a rotazione o
rotopercussione a distruzione del nucleo, con circolazione di fluidi e con
rivestimento provvisorio del foro con tubo forma metallico, compresi gli oneri per
la posa in opera del tubo in acciaio di armatura (compensato con apposita vce di
elenco prezzi), l'iniezione di malta o di miscela cementizia, il posizionamento della
attrezzature su ogni punto di perforazione, il rinvenimento di pali in legno,
l'attraversamento di cls, murature o scogliere, I'esecuzione di pali contigui ed ogni
latro onere.

Valutato per ogni metro lineare di palo.

Per pali @ 300 mm eseguiti da terra con circolazione esterna dei fluidi di
perforazione

Micropali H= 16.0m *(par.ug.=4*3,00)*(lung.=23,50+12)

SOMMANO m

Sovraprezzo ai pali trivellati da @168 a @ 300 mm per 1'esecuzione di pali
contigui tra loro compenetranti

Sovraprezzo ai pali trivellati da @168 a @ 300 mm per l'esecuzione di pali contigui
tra loro compenetranti, compresi gli oneri per I'esecuzione alternata dei pali e l'uso
dell'attrezzo idoneo al carotaggio parziale della sezione in conglomerato
cementizio per ottenere la compenetrazione; da applicarsi ai soli pali intermedi
eseguiti con carotiere

(par.ug.=4*3)

SOMMANO m

Compenso per maggiori assorbimenti o perdite di malta cementizia

Compenso per maggiori assorbimenti o perdite nel terreno di malta cementizia per
la formazione di pali trivellati, 168-300 micropali, comunque eseguiti oltre 1
volumi previsti. Valutato per ogni quintale di legante secco.

Si stimano 5.5 q per metro di palo

Vedi voce n° 44 [m 6 816.00]

SOMMANO q.

CLS reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione X0 per opere
in centro storico a Venezia e isole minori

Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione ambientale
X0 (nessun rischio di corrosione o attacco) secondo UNI EN 206-1 contraddistinto
dai seguenti parametri caratteristici

- Dimensione massima dell'aggregato Dmax = 25 mm;

- Dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1,

- Classe di resistenza C12/15 da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi
effettuati immediatamente prima del getto;

- Consistenza S4-85, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C misurata
immediatamente prima del getto;

- Copriferro minimo consigliato 15 mm;

- Contenuto massimo di cloruri conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1
(prospetto 10)

L'impasto dovra essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova
generazione a rilascio progressivo, indicato per la realizzazione di calcestruzzi
preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilitd anche in clima caldo ¢
durevoli secondo UNI EN 206-1, conforme alla UNI EN 480

- per opere da eseguire in centro storico ¢/o isole minori
- magrone lato terra

intervento tipo 1 (sezione a correre)

intervento su opera di presa

intervento con micropali

12,00

12,00

35,50

35,50

456,75
27,30
23,40

16,000

4,000
2,000
1,000

16,000

5,500

0,200
0,200
0,200

6'816,00

6'816,00

6'816,00

6'816,00

37'488,00

37°488,00

365,40
10,92
4,68

A RIPORTARE

381,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
‘TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 381,00
intervento con palancole Larssen 605 30,00 3,000 0,200 18,00
- magrone lato mare
intervento tipo 1 (sezione a correre) 456,75 3,500 0,200 319,73
intervento su opera di presa 27,30 1,000 0,200 5,46
sottofondo pozzetti *(larg.=1,50*1,50) 9,00 2,250 0,200 4,05
Rivestimento cavidotti 520,00 0,800 0,360 149,76
Sottofondo pozzetti in opera 41,00 1,75 1,750 0,200 25,11
Sottofondo pozzetti prefabbricato scarico SM1 2,00 3,30 1,560 0,200 2,06
Sottofondo vasche di sfioro 2,00 4,05 3,600 0,200 5,83
SOMMANO m3 911,00
47 /62 CLS reoplastico destinato a strutture in classe di esposizione XS3 per opere in
DC.009.3** [centro storico a Venezia e isole minori
i Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione ambientale
XS3 (corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare) secondo UNI EN
206-1 contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici
- Dimensione massima dell'aggregato Dmax = 25 mm;
- Classe di resistenza C35/45 da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi
effettuati immediatamente prima del getto;
Calcestruzzo tipo XS3
L'impasto dovra essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova
generazione a rilascio progressivo, indicato per la realizzazione di calcestruzzi
preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilita anche in clima caldo
e durevoli secondo UNI EN 206-1, conforme alla UNI EN 480
- per opere da eseguire in centro storico e/o isole minori
Cordoli
intervento tipo 1 (sezione a correre)
cordolo sommitale 456,75 2,200 2,100 2'110,19
paramento lato mare 456,75 0,820 2,000 749,07
intervento su opera di presa 30,00 2,000 1,200 72,00
intervento con micropali 23,40 1,100 0,700 18,02
intervento con palancole Larssen 605 30,00 1,100 0,700 23,10
cordolo chiusura limite EST 10,00 1,100 0,700 7,70
Parziale m3 2'980,08
Pozzetti per condotte
pareti 41,00 1,40 2,330 0,200 26,75
41,00 1,00 2,330 0,200 19,11
soletta e solaio 41,00 1,40 1,400 0,200 16,07
Pozzetti per sifone scarico SM1
solaio e fondazione *(par.ug.=2%2) 4,00 2,86 1,360 0,180 2,80
pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 5,560 0,180 4,00
*(par.ug.=2%*2) 4,00 2,86 5,560 0,180 11,45
setto 2,00 1,00 5,560 0,150 1,67
Vasche di sfioro
fondazione 2,00 4,05 3,600 0,500 14,58
solaio 2,00 3,05 2,600 0,400 6,34
pareti *(parug.=2*2) 4,00 2,45 2,600 0,300 7,64
(par.ug.=2*2) 4,00 2,60 2,600 0,300 8,11
setto 2,00 2,00 1,960 0,200 1,57
A RIPORTARE 3'100,17

COMMITTENTE:
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Sy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 3°100,17
2,00 1,20 0,580 0,250 0,35
2,00 1,20 0,580 0,300 0,42
(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,60 0,580 0,250 0,35
a detrarre *(lung.=,3%3*3,14) 2,00 0,28 0,400 -0,22
Parziale m3 120,99
Demolizione su opera di presa 3,40 0,500 1,70
Demolizione su scarico SM1 4,00 0,500 2,00
Nuove bitte provvisorie 2,00 3,80 1,400 1,500 15,96
Parziale m3 19,66
Sommano positivi m3 37120,95
Sommano negativi m3 -0,22
SOMMANO m3 37120,73
48 /63 Sovrapprezzo ai calcestruzzi armati per getto da eseguirsi a mezzo di pompa
DC.101 Sovrapprezzo ai calcestruzzi armati per getto da eseguirsi a mezzo di pompa
installata anche su pontone.
Vedi voce n°® 62 [m3 3 120.73] 37120,73
Vedi voce n® 61 [m3 911.00] 911,00
SOMMANO m® 47031,73
49 /64 Getto di sigillatura in spritz beton
DC.139 Realizzazione del getto di sigillatura della porzione sommitale dei palancolati

precedentemente infissi effettuato da terra e per l'altezza indicata in progetto. La
voce comprende: - ogni onere per accedere all'area sulla quale operare; - pulizia
della porzione delle palancole da trattare per mezzo di idrogetto ad alta pressione,
cosi da rimuovere ogni impuritd ed incrostazione terrosa; - rimozione delle
eventuali ossidazioni presenti in corrispondenza dei gargami verticali mediante
spazzola in fili d'acciaio; - iniezione all'interno dei giunti verticali delle palancole
di mastice poliuretanico mono o bicomponente avente le seguenti prestazioni:
durezza shore A20/25, allungamento a rottura >390%, modulo elastico compreso
fra 0.2 ¢ 0.5 MPa; detta iniezione deve essere effettuata avendo cura di sigillare
l'intera apertura in corrispondenza di ciascun gargame applicando per l'altezza
indicata in progetto il prodotto dal medesimo lato da trattare successivamente
con spritz beton; - chiodatura per il fissaggio della rete di armatura realizzata con
chiodi a punta balistica aventi gambo @3.7mm zigrinato; il numero minimo di
chiodi & 4 al metro quadro di superficie di palancolato da trattare;  posa di rete
elettrosaldata @5mm 20x20 opportunamente sagomata in stabilimento secondo la
forma del profilo delle palancole alle quali sard addossata; la posa comprende il
fissaggio ai chiodi di cui al punto precedente con filo di ferro dolce; - fissaggio
alla rete elettrosaldata di rondelle plastiche distanziatrici @100mm che fungono da
traguardi per la verifica degli spessori del successivo ricoprimento in spritz beton;
il numero minimo delle rondelle deve essere tale da  contrassegnare in particolare i
punti convessi ¢ gli spigoli del palancolato; - realizzazione del getto di
impermeabilizzazione in betoncino proicttato (spritz beton) con spessore medio
non inferiore a 10 cm garantito dal completo ricoprimento delle rondelle
distanziatrici di cui al precedente punto; la  proiezione dovra avvenire a pressione
non superiore a 4 atm; come accelerante sard utilizzato un additivo tipo UMA
Gunite liquido (sali sodici dell'acido silicico in soluzione acquosa); il betoncino
dovra essere del tipo premiscelato a secco a base di inerte calcosiliceo in curva
granulometrica ricomposta fra 0 ¢ 3mm con legante idraulico pozzolanico ad
altissima resistenza ai solfati dosato a non meno di 580kg/m? sono compresi gli
additivi necessari a garantime la lavorabilita ed il pompaggio; il trattamento
deve esere effettuato per strati successivi, avendo cura di rimuovere gli ammassi
non ben adesi al supporto prima di aggiungere ulteriori spessori; il trattamento
dovra essere effettuato utilizzando la lancia in direzione quanto piu possibile

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
ortogonale alla superficic da trattare; la miscela utilizzata dovra garantire resistenze
meccaniche a compressione a 28gg non inferiori a 30MPa; - ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato al metro quadrato di
superficie effettiva trattata.
rivestimento a tergo del palancolato sp. 0.10m
intervento tipo 1 *(par.ug.=1,58/2,31) 0,68| 456,75 2,000 621,18
opera di presa *(parug.=1/,708) 1,41 27,30 5,750 1,370 303,23
larssen 605 *(par.ug.=1/0,60)*(lung.=30,00*2) 1,67 60,00 3,400 1,880 640,48
SOMMANO m? 1564,89
50/65 Trattamento impermeabilizzante, indurente, antipolvere e ... .3 I/m?, variabili
DC.157 in ragione della porosita del prodotto.
Trattamento impermeabilizzante, indurente, antipolvere ¢ protettivo per manufatti
ed opere in calcestruzzo da effettuare con impiego di prodotto a base di silicato di
sodio in soluzione acquosa; il prodotto si intende applicato in due mani a pennello
a spuzzo con pompa a bassa pressione, entro le 24 ore successive al disarmo dei
casseri. Incluso ogni onere per la preparazione delle superfici da trattare nel
rispetto delle istruzioni tecniche e procedurali fornite dal produttore, gli eventuali
ponteggi, le apparecchiature necessarie per I'applicazione, l'adozione dei guanti
protettivi in neoprene o gomma nitrilkica, I'uso degli occhiali o di idoneo schermo
facciale. Il tutto valutato per una tesa media del prodotto pari a 0.2-0.3 I/m?,
variabili in ragione della porosita del prodotto.
Cordoli
intervento tipo 1 (sezione a correre)
cordolo sommitale-+paramento lato mare *(larg.=4,1+2,2) 456,75 6,300 2'877.53
intervento su opera di presa *(larg.=6,95+2) 30,00 8,950 268,50
intervento con micropali *(larg.=1,1+0,70) 23,40 1,800 42,12
intervento con palancole Larssen 605 *(larg.=1,1+0,7) 30,00 1,800 54,00
cordolo chiusura limite EST *(larg.=1,140,7) 10,00 1,800 18,00
SOMMANO m2 37260,15
51/66 Fornitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato di tipo Fe B 44 K
DF.001 Fomitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato di tipo Fe B 44 K,
compresi sfridi e legature in filo di ferro ricotto
Vedi voce n® 62 [m3 3 120.73] 120,000 374°487,60
SOMMANO kg 374°487,60
52767 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura
DF.101 Fomitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura, comprese
legature, sfridi ed ogni altro onere.
rete per aggrappaggio spritz beton alla palancola
intervento tipo 1 *(par.ug.=1,58/2,31) 0,68| 456,75 2,000 1,540 956,62
opera di presa *(par.ug.=1/,708)*(larg.=5,750*1,37) 1,41 27,30 7,878 1,540 467,00
larssen 605 *(par.ug.=1/0,6)*(lung.=30,00*2)*(larg.=3,400*1,88) 1,67 60,00 6,392 1,540 986,34
rete per protezione cavidotti 520,00 0,570 2,060 610,58
rete su sottofondo pozzetti 41,00 1,50 1,500 2,290 211,25
SOMMANO a corpo 3'231,79
53768 Pioli tipo Nelson
DF.300 Fomitura e posa in opera mediante saldatura per fusione ad arco di pioli connettori
tipo Nelson in acciaio Fe510 del diametro nominale di 10 mm e lunghezza fino a
15 cm. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto a pi¢ d'opera, la
saldatura con apposite attrezzature, i consumi ed ogni altro onere necessario a dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE
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N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Valutato a numero per ogni connettore messo in opera.
Chiodi di sostegno alla rete elettrosaldata 1/m2
intervento tipo 1 *(par.ug.=16,00/2,31) 6,93| 456,75 37165,28
opera di presa 4,00 27,30 5,750 627,90
larssen 605 4,00 30,00 3,400 408,00
Pali su bitte 100,00 100,00}
SOMMANO cadauno 4'301,18
54769 Casseri in legname o metallici per cls gettati in opera non faccia a vista
DS.001** |Casseri in legname o metallici per cls gettati in opera non faccia a vista, per
strutture verticali di fondazione o elevazione ad altezza massima dal piano
d'imposta di m 5.00
Cordoli
intervento tipo 1 (sezione a correre)
cordolo sommitale 456,75 2,100 959,18
intervento su opera di presa 27,30 6,950 189,74
intervento con micropali 23,40 0,700 16,38
intervento con palancole Larssen 605 30,00 0,700 21,00
cordolo chiusura limite EST 10,00 0,700 7,00
Pozzetti per sifone scarico SM1
solaio ¢ fondazione *(par.ug.=2*2%*2) 8,00 2,86 1,360 31,12
pareti *(par.ug.=2*¥2%2) 8,00 1,00 5,560 44,48
*(par.ug.=2*2*2) 8,00 2,86 5,560 127,21
setto *(par.ug.=2,00%2) 4,00 1,00 5,560 22,24
Pozzetti per condotte
pareti *(lung.=4*1) 41,00 4,00 2,330 382,12
(lung.=1,4*4) 5,60 2,330 13,05
soletta 41,00 1,00 1,000 41,00
Vasche di sfioro
fondazione 2,00 4,05 0,500 4,05
2,00 4,05 0,500 4,05
solaio 2,00 3,05 0,400 244
2,00 2,60 0,400 2,08
pareti *(par.ug.=2*2) 4,00 245 9,80
4,00 2,60 10,40
(parug.=2%2) 4,00 2,60 2,600 0,300 8,11
setto 2,00 2,00 1,960 0,200 1,57
2,00 1,20 0,580 0,250 0,35
2,00 1,20 0,580 0,300 0,42
(par.ug.=2,00%2) 4,00 0,60 0,580 0,250 0,35
a detrarre *(lung.=,3%,3%3,14) 2,00 0,28 0,400 -0,22
Nuove bitte provvisorie 2,00 1,40 1,500 4,20
2,00 3,80 1,500 11,40
Sommano positivi m2 1913,74
Sommano negativi m2 -0,22
SOMMANO m2 1'913,52
55/70 Casseri in legname per calcestruzzi gettati in opera a faccia vista
DS.002** |Casseri in legname per calcestruzzi gettati in opera a faccia vista, da eseguire con
tavole parallele e piallate, compreso ogni magistero per ottenere superfici di getto
perfettamente lisce e regolari per strutture verticali ad altezza massima dal piano di
imposta di m 5.00 e senza limitazione nell'incidenza della superficie sul volume,
A RIPORTARE
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um.e. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
compresi ponteggi e quant'altro necessario.
Valutato al metro quadrato.
Cordoli
paramento lato mare 456,75 2,000 913,50
cordolo sommitale 456,75 2,100 959,18
intervento su opera di presa 27,30 1,200 32,76
intervento con micropali 23,40 0,700 16,38
intervento con palancole Larssen 605 30,00 0,700 21,00
cordolo chiusura limite EST 10,00 0,700 7,00
SOMMANO m? 17949,82
56/58 Formazione di impalcato per il sostegno delle casseformi pensili
DS.101 Formazione di impalcato per il sostegno delle casseformi pensili per I'esecuzione
del cordolo di collegamento delle palancole metalliche del marginamento.
Compresa la carpenteria metallica, le travi ripartitrici, il piano di lavoro, ecc....
540,00 540,00
SOMMANO m 540,00
57748 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
EC.452 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa
stesa e rullatura
strada di servizio su estensione intervento 540,00 1,660 896,40
SOMMANO m? 896,40r
58/52 Geotessuto in poliestere o polipropilene del peso di 300 g/m*
FG.030 Fomitura, stesa ¢ sistemazione in opera di geotessuto in poliestere o polipropilene
del peso di 300 g/m? per profondita fino a m -2.00, disposto come da progetto ¢
secondo le raccomandazioni di Capitolato speciale, comprese le soviapposizioni,
gli sfridi e I'eventuale ausilio del sommozatore
Intervento tipo | (sezione a correre) *(lung.=20,80+171,10+135,25+129,6) 456,75 23,000 10°505,25
Intervento su opera di presa 30,00 12,000 360,00
Intervento tipo 2 (micropali) *(lung.=10+13,40) 23,40 8,000 187,20
Intervento tipo 3 (larssen 605) 30,00 8,000 240,00
SOMMANO n?? 11'292,45
59/49 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di tout-venant
F1.005 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di tout-venant di fiume ¢/o sabbia per l'impiego
di natante per il trasporto ed anche eventuale stesa, da applicarsi agli articoli che
precedono dove ne é espressamente escluso l'impiego.
Valutato al metro cubo.
Vedi voce n® 47 [m* 5 759.24] 5775924
Vedi voce n® 48 [m?® 896.40] 896,40
Vedi voce n® 17 [m* 10 308.57] 10'308,57
SOMMANO m' 16964,21
60 /50 Fornitura e posa di ghiaia a formazione di rinfianco per tubazioni
FLO51 Fomitura in opera di ghisia di fiume o di cava con granulometria del @ minore o
uguale a 60 mm posata a formazione di rinfianco per tubazioni ¢ simili; misurata in
sezione finita secondo la sagoma di progetto ¢ l¢ indicazioni della D.L.
Rinfianco tubazione di drenaggio 540,00 0,200 108,00
SOMMANO m? 108,00

A RIPORTARE
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
61/47 Fornitura e stesa in opera di sabbia o sabbione per riempimenti e rilevati
F1.065.3 Fomitura e stesa in opera, senza impiego di natanti, di sabbia o sabbione, compresa
J]a compattazione, la innaffiatura ¢ sagomatura, come da progetto o disposto dalla
Direzione Lavori.
Valutato al metro cubo.
3 - per formazione del letto di posa, rinfianco e copertura di tubazioni, misurata a
sezione finita dedotto il volume delle tubazioni.
Limite ovest - inizio opera di presa (vale sez.145) *(larg.=10,12+10,12) 18,00 20,240 364,32
opera di presa (vale sez.A) 19,00 3,000 57,00
10,00 5,000 50,00
fine opera di presa - sez.143 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 10,05 20,240 101,71
sez143-sez142 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 20,00 20,240 202,40
sez142-sez141 *(larg.~10,12+10,12) 0,50 20,00 20,240 202,40
sez141-sez140 *(larg.~10,12+10,12) 0,50 19,90 20,240 201,39
sez140-sez139 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 19,20 20,240 194,30
sez139-sez138 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 20,00 20,240 202,40
sez138-sez137 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 20,00 20,240 202,40
sez137-sez136 *(larg.=10,12-+10,12) 0,50 18,50 20,240 187,22
sez136-sez135 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 15,60 20,240 157,87
sez135-sez134 (vale sez F) *(larg.=10,12+13,95) 0,50 13,80 24,070 166,08
sez134-sez133 *(larg.=13,95+10,12) 0,50 87,20 24,070 104945
sez133-sez132 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 80,00 20,240 809,60
sez132-sez131 (vale sez E) *(larg.=10,12+16,73) 0,50 10,80 26,850 144,99
sez13 1-sez130 (vale sez130) *(larg.=16,73+10,12) 0,50 19,70 26,850 264,47
sez130-sez129 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 20,00 20,240 202,40
sez129-sez128 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 23,70 20,240 239,84
sez128-sez127 *(larg.~10,12+10,12) 0,50 14,80 20,240 149,78
sez127-sez126 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 20,10 20,240 203,41
sez126-sez125 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 20,10 20,240 203,41
sez125-sez124 *(larg.=10,12+10,12) 0,50 20,00 20,240 202,40
SOMMANO m? 5°759,24
62/51 Costituzione di strada di servizio in tout-venant
F1.152 Costituzione di strada di servizio in tout-venant stabilizzato con legante naturale,
compresa stesa e rullatura
Costituzione strada di servizio 540,00 3,900 0,300 631,80
SOMMANO m3 631,80
63/3 Salpamento scogliere esistenti, compreso il carico su natante o altro mezzo
FP.002 Salpamento scogliere esistenti, compreso il carico su natante o aliro mezzo e il
trasporto del materiale fuori dell'ambito del cantiere, o in alternativa, il trasporto e
I'accatastamento provvisorio in aree idonee nel caso di riutilizzo del materiale
Bonifica scogliera esistente *(larg.=2,000*1) 30,00 2,000 1,900 114,00
a stima 1200,000 1'200,00
SOMMANO t 1'314,00
64 /54 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio Fe 360
GC.010 Fomitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio Fe 360 trattata secondo
le indicazioni del capitolato per formazione di
cancellate, puntoni, etc., costituita da profilati, tubi, piastre compresi tagli, sfridi,
saldatore, bulloneria, teste regolabili a vite
etc.
predisposizione per tiranti 530,00 5,20 20,000 557120,00
angolare sostegno tubo tiranti 530,00 18,000 97540,00
Sostegno tura provvisonale su opera di presa 30,00 50,000 1°500,00
Barre diam 36mm per armatura micropali 4,00 37,50 16,000 7,990 197176,00
A RIPORTARE 85°336,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 85'336,00
Manicotti di giunzione per barre 4,00 37,50 4,000 5,000 3°000,00
Tubo fi 168.3mm sp.12.5 per micropali 4,00 37,50 16,000 48,000 115200,00
Parapetti 8000,000 8°000,00
Cancelli su recinzione fiscale 4,00 60,000 240,00
Pali su bitte provvisorie 4,00 19,35 250,000 19°350,00
SOMMANO kg 231'126,00
65/55 Fornitura e posa in opera di acciaio inox AISI 316 L lavorato tondo, quadro
GC.050 Fomitura e posa in opera di acciaio inox AISI 316 L lavorato tondo, quadro,
laminato e sagomato secondo i disegni di progetto per la formazione di scalette,
paraspigoli, ringhiere, portoncini completi di controtelaio, paratoie di interclusione
per chiaviche, ecc. Nel prezzo sono compresi ¢ compensati gli ancoraggi ed ogni
altro onere ¢ magistero per dare il manufatto in opera a regola d'arte.
Parasigoli e zanche (10 Kg/m) 537,45 10,000 5'374,50
Posa scalette ¢ arredi banchina 1400,000 1'400,00
SOMMANO Kg 6°774.,50
66 /78 Fornitura e collocazione in opera di caditoie e chiusini in ghisa sferoidale
1GG.252 Fomitura e collocazione in opera di caditoie ¢ chiusini in ghisa sferoidale per
pozzetti stradali atti a sostenere carichi pesanti, compreso il telaio e ogni magistero
per la posa in opera
5,00 93,000 465,00
41,00 250,000 10°250,00
20,00 50,000 17000,00
SOMMANO kg 11°715,00
67/176 Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa
GG.300 Fomitura e posa in opera di bitte e bittine di fusione in ghisa sferoidale, compresi i
tiranti in acciaio e la vemiciatura.
Bitte provvisorie 2,00 300,000 600,00
SOMMANO Kg 600,00
68 /77 Fomitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato, opportunamente
GP.001.7 |armati, compreso lo scavo, gli oneri relativi all'apertura e sigillatura dei fori,
magisteri per allacciamento delle tubazioni, inserimento dei tubi, rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta, escluso il coperchio in cls e chiusino
in ghisa.
tipo pesante sp. 8+10 ¢m, con sezione interna: cm 60 x 60 x 60+70
20,00
SOMMANO cadauno 20,00
69 /59 Pozzetti di ispezione circolare in c.a.v. - 8 100
GP.060.3 |Fomitura ¢ posa in opera di pozzetto di ispezione circolare in c.a.v. eseguito anche
in pezzi sovrapponibili delle dimensioni di @ 100 x h 240 x sp. 15 cm con
riduzione @ 100/60 h 60 s 15 cm compresi gli oneri per l'apertura di fori ¢ la
sigillatura degli stessi con malta di cemento e la formazione del piano di
appoggio in cls, esclusi il sigillo, lo scavo e il rinterro.
Per cadaun pozzetto.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

70 /60
GP.400

71756

GR.004

72/53
GR.005

73/57
GR.005

74771
GT.030.2

75772
GT.030.3

Fornitura e posa di prolunghe per passo d'uomo @ 60x25x10
Fomitura e posa in opera di prolunghe per passo d'uomo @ 60x25x10

SOMMANO cadauno

Esecuzione di recinzione provvisoria per la delimitazione di aree mediante
rete in plastica

Esecuzione di recinzione provvisoria per la delimitazione di aree mediante rete in
plastica di altezza non inferiore a m 2,00, compresi i paletti di sostegno in legno o
metallici e legature con

filo di ferro. Compresa la rimozione della recinzione al termine dei lavon, lo
sgombero dei materiali e la pulizia finale

SOMMANO m

rete plastificata

Fomitura e posa in opera di nuova recinzione perimetrale eseguita con rete
metallica plastificata a maglie romboidali di mm 50*50 in filo d'acciaio crudo
zincato ancorata ai pali tubolari in acciaio h 2.50 m con bavolet inclinata di 40° ¢
tre fili spinati antiscavalcamento compresi i necessari rinforzi, i tenditori e gli oneri
per la formazione dei dadi di fondazione, compreso il cancello di ingresso.

SOMMANO m

rete plastificata

Fomitura e posa in opera di nuova recinzione perimetrale eseguita con rete
metallica plastificata a maglie romboidali di mm 50¥50 in filo d'acciaio crudo
zincato ancorata ai pali tubolari in acciaio h 2.50 m con bavolet inclinata di 40° ¢
tre fili spinati antiscavalcamento compresi i necessari rinforzi, i tenditori e gli oneri
per la formazione dei dadi di fondazione, compreso il cancello di ingresso.

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato
armato di sezione circolare a base piana

Fomitura ¢ posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di
sezione circolare a base piana, confezionate con cemento speciale ad altissima
resistenza ai solfati

(AARS conforme a DIN 1164 - UNI ENV 197) armate con gabbia clettrosaldata
costituita da ferri longitudinali e spirale continua in acciaio, con incastro a
bicchiere ed anello di gomma, con base piana in elementi da 2,00 m, trattamento
della superficie intema con resine epossidiche dello spessore di 300 micron, posate
su fondazione gia predisposta ¢ compensata con altre voci di elenco prezzi,
compreso la fornitura e posa dell'anello di gomma incorporata nel getto, la
sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere, escluso lo
scavo, la sabbia ed il calcestruzzo di sottofondo ed eventuale rinfianco.

1200 mm di sezione circolare a base piana

Tubo su opera di presa

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestiuzzo turbocentrifugato
armato di sezione circolare a base piana
Fomitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di

5,00

2,00

3,00

200,00

350,00

1000,00

5,00

15,00

15,00

200,00

200,00

700,00

700,00

1°000,00

1'000,00

5,00

5,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

76 /73
GT.150.14

771175
GT.150.19

78774
GT.150.8

sezione circolare a base piana, confezionate con cemento speciale ad altissima
resistenza ai solfati

(AARS confornie a DIN 1164 - UNI ENV 197) ammate con gabbia elettrosaldata
costituita da ferri longitudinali e spirale continua in acciaio, con incastro a
bicchiere ed anello di gomma, con base piana in clementi da 2,00 m, tratiamento
della superficie intema con resine epossidiche dello spessore di 300 micron, posate
su fondazione gia predisposta e compensata con altre voci di elenco prezzi,
compreso la fomitura ¢ posa dell'anello di gomma incorporata nel getto, la
sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere, escluso lo
scavo, la sabbia ed il calcestruzzo di sottofondo ed eventuale rinfianco.

@ 1600 mm di sezione circolare a base piana

Tubo su scarico SM1

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in PEAD @ 315 mm

Fomitura ¢ posa di tubazioni interrate in polietilene ad alta densita (PEAD) per
condotte fognarie e/o acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la
fomitura in opera di pezzi speciali e di raccordo, le saldature di testa per
polifusione, la realizzazione dei collegamenti con i pozzeti, I'esecuzione delle
prove di tenuta, la fomitura e posa di sabbia o pietrischetto per la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il tinterro, escluso solo lo scavo che
verra compensato con l'apposito prezzo di elenco.

Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili estemi dei
pozzetti.

e- 315 mm
tubo drenaggio

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni interrate in polietilene ad ... a i fili esterni dei
pozzetti. s - PN 6.3 bar - DN 800 mm

Fomitura ¢ posa di tubazioni interrate in polietilene ad alta densitd (PEAD) per
condotte fognarie e/o acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la
fomitura in opera di pezzi speciali e di raccordo, le saldature di testa per
polifusione, la realizzazione dei collegamenti con i pozzetti, l'esecuzione delle
prove di tenuta, la fomitura e posa di sabbia o pietrischetto per la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo scavo che
verra compensato con l'apposito prezzo di elenco.

Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili estemi dei
pozzetti.

s - PN 6.3 bar - DN 800 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in PEAD © 630 mm

Fomitura ¢ posa di tubazioni interrate in polictilenc ad alta densita (PEAD) per
condotte fognarie ¢/o acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la
fomilura in opera di pezzi speciali ¢ di raccordo, le saldature di testa per
polifusione, la realizzazione dei collegamenti con i pozzetti, l'esecuzione delle
prove di tenuta, la fomitura ¢ posa di sabbia o pictrischetto per la formazione del
letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo scavo che
verri compensato con I'apposito prezzo di elenco.

Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili estemi dei
pozzeti.

s-PN 6.3 bar- DN 630 mm

10,00

540,00

540,00

540,00

10,00

10,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00(

A RIPORTARE

540,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
Nt DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 540,00
SOMMANO m 540,00
797179 Formazione di giunto water-stop
GW.100.3 |Formazione di giunto a tenuta onizzontale mediante fornitura e posa di profilo in
neoprene water-stop sp. 3-5mm, compresi gli oneri di adatiamento delle
casseforme, le legature del nastro alle armature del c.a., le saldature a caldo nelle
giunzioni degli elementi del nastro stesso ed ogni altro onere. - con nastro di
larghezza oltre cm 25 e fino a cm 30
Giunto su pozzetti drenaggio 41,00 1,20 4,000 196,80
Giunto su vasche di sfioro *(lung.=2,6+2,6+3+3) 2,00 11,20 22,40
SOMMANO m 219,20
80/80 Fornitura e posa di sigillante elastico idroespandente
GW.150 Fomitura ¢ posa di sigillante elastico idroespandente costituito da un cordolo
estruso delle dimensioni non inferiore a mm 10x10, compresa la pulitura della
supeficie di attacco ed ogni altro onere
Un giunto ogni 10m *(par.ug.=1/10) 0,10 53745 4,000 214,98
SOMMANO m 214,98
81/381 Fornitura a pie d'opera di pali in legno di larice con testa e punta lavorate
HB.080 Fomitura a pie d'opera di pali in legno di larice con testa e punta lavorate, diametro
in testa em 14+35 e lunghezza fino a m 7,00.
Fondazione pozzetti di drenaggio *(par.ug.=41*4)*(lung.=,2%,2*3,14) 164,00 0,13 4,000 85,28
Fondazione pozzetti sifone su scarico SM1 *(par.ug.=2*4)*(lung.=,2*,2%*3,14) 8.00 0,13 4,000 4,16
SOMMANO m? 89,44
82/82 Formazione di ponteggi, fino a 4 m di altezza, per poter ... necessario per dare
HQ.200 il ponteggio in opera a regola d'arte.
Formazione di ponteggi, fino a 4 m di altezza, per poter accedere ad ogni punto
della struttura, da realizzarsi secondo le norme vigenti, compreso il noleggio, gli
oneri per il trasporto delle attrezzature sul e dalluogo d'impiego, il loro montaggio
¢ smontaggio, la predisposizione di protezioni se necessaric e quant'altro
necessario per dare il ponteggio in opera a regola d'arte.
537,45 4,300 2'311,04
SOMMANO m2 2'311,04
83/83 tubazioni in PVC del tipo normale - @ interno 125 mm
JT.020.2  |Fomitura ¢ posa di tubazioni in PVC del tipo normale con funzione di cavidotto,
compreso il cordino di nylon per infilaggio cavi, escluso scavo e rienterro.
tubazioni in PVC del tipo normale - @ esterno 125 mm
Cavidotti 2,00f 520,00 1'040,00
SOMMANO m 1'040,00
84/122 Noleggio di n. 3 pompe a gasolio della portata di 500 l/s
KP.110*  |Noleggio din. 3 pompe a gasolio della portata di 500 I/s, per il mantenimento della
presa d'acqua dell'impianto Alcoa.ll prezzo comprende il noleggio delle 3 pompe,la
gestione e la loro manutenzione
(par.ug.=4*30) 120,00 120,00
SOMMANO gg 120,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
85/99 Compenso per l'esecuzione test di cessione
M.005.11* [Compenso per l'esccuzione di test di cessione in acido acetico previsto dalla
Delibera C.1. del 27/07/1984 e per la ricerca dell'eluato dei seguentio parametri:
-pH
- Antimonio
-Berilio
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo VI
- Piombo
- Selenio
- Rame
- Tallio
- Tellurio
per cadauno set di analisi
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
86 /100 Determinazione gruppi 9-20, 24-25-27-28 del DPR 915/82
M.005.11.B |Compenso per l'esecuzione della determinazione sul campione tal quale delle
* sostanze di cui ai gruppi 9-20, 24-25-27-28 del DPR 915/82: Fenoli e loro
composti, Cianuri organici e inorganici, Isocianati, Composti organo alogenati,
Solventi clorurati, Solventi organici, Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche, Prodotti
a base di catrame, Composti farmaceutici, Perossidi-clorati-perclorati-azoturi,
Fteri, Sostanze chimiche non identificabili, Idrocarburi policiclici aromatici (con
effetti cancerogeni), Metalli carbonili, sostanze acide /o basiche impiegate nei
trattamenti di superfici e metalli, Policlorobifenili-Policlorotrifenili e loro miscele.
per cadaun set di analisi.
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
87/84 Allestimento del campione
M.005.400 |Allestimento del campione da sottoporre a successive analisi di cui agli artt.
M.005.402, M.005.403, M.005.405, M.005.406, M.005.407,  M.005.408,
M.005.409, M.005.410, M.005411, M.005.413, M.005414, M.005.415,
M.005.408, comprendente le seguenti operazioni:
-Preparazione del campione da matrice solida
-Determinazione del residuo fisso a 105°C
-Determinazione del residuo fisso 600°C
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
88 /85 Metalli
M.005.401 |Determinazione delle concentrazioni dei seguenti metalli:
-As,
-Sb,
-Be,
-Cd,
-Co,
-Cr tot,
-Cr VI,
-Hg,
-Ni,
-Pb,
-Cu,
-Se,
-Sn,
-Tl,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
-Te,
-Va,
-Zn
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la preparazione del campione e la restituzione in formato
tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
89 /86 Composti inorganici
M.005.402 |Determinazione delle concentrazioni dei seguenti analiti:
-Cianuri (liberi)
-Fluoruri
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altr metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
90 /87 Idrocarburi pesanti
M.005.403 |Determinazione delle concentrazioni di idrocarburi pesanti (HC>12) su campioni
di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o
altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, ,
inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
91/88 Composti aromatici e idrocarburi leggeri
M.005.404 |Determinazione delle concentrazioni di:
-HC <12
-benzene
-etilbenzene
-stirene
-toluene
-xilene
-somma aromatici
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o alti metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la preparazione del campione e la restituzione in formato
tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
92/89 IPA
M.005.405 |Determinazione delle concentrazioni di:

-benzo a antracene
-benzo a pirene
-benzo b fluorantene
-benzo k fluorantene
-benzo g,h,i perilene
-crisene

-dibenzo a pirene
-dibenzo a,h antracene
-indeno pirene

-pirene

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

93/90
M.005.406

94/91
M.005.407

95/92
M.005.408

-somma [PA

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Alifatici clorurati eancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati
cancerogeni

Determinazione delle concentrazioni di:

-clorometano

-diclorometano

-triclorometano (cloroformio)

-cloruro di vinile

-1,2 dicloroetano

-1,1 dicloroetilene

-1,2 dicloropropano

-1,1,2 tricloroetano

-1,1,2 tricloroetilene

-1,2,3 tricloropropano

-1,1,2,2 tetracloroetano

-tetracloroetilene

-1,1 dicloroetano

-1,2 dicloroetilene

-1,1,1 tricloroetano

-tribromometano (bromoformio)

-1,2 dibromoetano

-dibromoclorometano

-bromodiclorometano

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, , inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei
risultati

SOMMANO cadauno

Nitrobenzeni

Determinazione delle concentrazioni di:

-nitrobenzene

-1,2 dinitrobenzene

-1,3 dinitrobenzene

-cloronitrobenzene

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o alti metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Clorobenzeni

Determinazione delle concentrazioni di:

-monoclorobenzene

-1,2 diclorobenzene

-1,4 diclorobenzene

-1,2.4 triclorobenzene

-1,2,4,5 tetraclorobenzene

-pentaclorobenzene

-esaclorobenzene

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

96 /93
M.005.409

97/94
M.005.410

98/95
M.005.411

99796
M.005.412

suolo ufficiali o altd metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Fenoli

Determinazione delle concentrazioni di:

-metilfenolo

-fenolo

-2 clorofenolo

-2.4 diclorofenolo

-2.4.6 triclorofenolo

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodica HRGC/ECD, inclusa
la preparazione del campione ¢ la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati

SOMMANO cadauno

Aminne aromatiche

Determinazione delle concentrazioni di:

-anilina

-0 anisidina

-m.p anisidina

-difenilammina

-p toluina

-pentaclorofenolo

-somma ammine aromatiche

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Fitofarmaci (POC)

Determinazione delle concentrazioni di:

-alaclor

-aldrin

-atrazina

-a cloroesano

-b cloroesano

- g cloroesano

-clordano

-DDD, DDT, DDE

-dieldrin

-endrin

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultat

SOMMANO cadauno

PCDD/F

Determinazione delle concentrazioni di:

- somma PCDD/PCDF

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num Ord DIMENSIONI
S DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
METHODS, inclusa la preparazione del campione e la restituzione in formato
tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
100/97 PCB
M.005.413 |Determinazione delle concentrazioni di:
-PCB
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altr metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
101/98 TOC, BTEX, oli minerali
M.005.414 |Determinazione delle concentrazioni di:
-TOC
-BTEX
-oli minerali
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altd metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
102/ 101 |Amianto e esteri dell'acido ftalico
M.005.415 |Determinazione delle concentrazioni di:
-amianto
-esteri acido ftalico
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00
103/102 |Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Totale Kjeldahl,
M.005.416 |Ortofosfati, Fosforo Totale, Solfuri
Determinazione delle concentrazioni di:
-Azoto Ammoniacale (N-NH4)
-Azoto Nitroso (N-NO2)
-Azoto Nitrico (N-NO3)
-Azoto Totale Kjeldahl (NTOT)
-Ortofosfati (P-PO4)
-Fosforo Totale (PTOT)
-Solfuri
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del
suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD
METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
25,00
SOMMANO cadauno 25,00{
104/ 103  |Allestimento del campione
M.005.500 |Allestimento del campione da sottoporre a successive analisi di cui agli artt.

M.005.503, M.005.504, M.005.505, M.005.506, M.005.507, M.005.508,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

105/ 104
M.005.501

106/ 105
M.005.502

107 / 106
M.005.509

M.005.509, M.005.510, M.005.511, M.005.513, M.005.514, M.005.515,
M.005.516, comprendente le seguenti operazioni:

-Preparazione del campione per oftenimento eluato,

-Determinazione di pH

-Determinazione di salinita

SOMMANO cadauno

Metalli

Determinazione delle concentrazioni dei seguenti metalli:

-Al,

-Sb,

-Ag,

-As,

-Be,

-Bo,

-Cd,

-Cr tot,

-Cr VI,

-Hg,

-Ni,

-Pb,

-Cu,

-Se,

-Mn,

-T1,

-n,

-Co,

-Fe,

su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o alti metodi
quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
preparazione del campione ¢ la restituzione in formato tabellare ed informatico dei
risultati

SOMMANO cadauno

Composti inorganici

Determinazione delle concentrazioni di:

-cianuri liberi

-fluoruri

-clomri

-nitriti

-solfati

st campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi
quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Indice fenolo

Determinazione delle concentrazioni di:

-indice fenolo

su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi
quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00r

25,00

25,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

108 /107
M.005.515

109/ 108
M.005.516

110/ 109
$.002

111/ 110
S.003

112/ 116
S.004

DoC

Determinazione delle concentrazioni di:

-DOC

su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi
quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi organici
clorurati Pesticidi totali fosforati ¢ non fos

Determinazione delle concentrazioni di:

- Solventi organici aromatici

-Solventi organici azotati

-Solventi organici clorurati

-Pesticidi totali fosforati e non fosforati

su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi
quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Installazione di attrezzatura per sondaggi in acqua

Installazione dell'attrezzatura su ciascun punto di perforazione per l'esecuzione di
sondaggi in acqua, compreso l'ancoraggio del natante e l'insiallazione della
colonna guida dal piano di lavoro fino al fondale.

Valutato cadauna.

SOMMANO cadauno

Sondaggi a terra

Esecuzione di sondaggi a rotazione a terra in terreno non lapideo con carotaggio
continuo, con diametro idoneo al prelievo di campioni indisturbati, compresa la
redazione della stratigrafia su apposita scheda con riportati i dati relativi ai vari
campionamenti, i valori del pocket penetrometer ¢ del torvane per terreni coesivi, i
dati delle prove in situ, compreso altresi 'onere per l'approntamento, il trasporto e
gli spostamenti delle attrezzature di perforazione, le soste delle stesse per avverse
condizioni metereologiche, ecc.

SOMMANO ml

Sondaggi in acqua

Esccuzione di sondaggi a rotazione in acqua con carotaggio continuo, per
profondita da 0+20m dal fondale, in terreni a granulometria fine, col diametro
idoneo al prelievo di campioni indisturbati, compreso l'onere perla stabilizzazione
delle pareti del foro, compresa la redazione della stratigrafia su apposita scheda
con riportati i dati relativi ai vari campionamenti, i valori del pocket penetrometer ¢
del torvane pre terreni coesivi, i dati delle prove in situ (SPT, vane test, ecc.),
compreso altresi l'onere per l'approntamento, il trasporto acqueo e gli spostamenti
delle attrezzature di perforazione, il nolo del pontone di servizio, le soste delle
attrezzature per avverse condizioni meleomarine o per alrte cause,

Valutato al metro

8,00

8,00

12,00

5,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

96,00

96,00

40,00

A RIPORTARE

40,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantitd

RIPORTO

40,00

113/111
S.005.A

114/112
5.012

115/113

S.012.d

116/ 114
S.012.f

117/ 115
S.012.g

SOMMANO m

Prelievo di campioni

Prelievo nel corso dei sondaggi di cui all'art. S.004 di campioni disturbati
rimaneggiati granulometricamente rappresentativi, contraddistinti e sigillati in
idonei contenitori inerti e con tappo a tenuta secondo le indicazioni fornite dal
Disciplinare Tecnico, compresa la descrizione stratigrafica ¢ la spedizione dei
campioni in laboratorio per le analisi.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di piezometri

Fomitura e posa in opera di piezometro,da installarsi in foro gia eseguito, compresa
la fornitura di cemento-acqua-bentonite, la formazione del tappo impermeabile, del
filtro di sabbia e I'esecuzione di prove di funzionalita

SOMMANO ml

Kit acquisizione dati

Fomitura ed installazione di kit completo composto da: un acquisitore dati per
misure del livello di falda e temperatura dell'acqua, con memoria di 24'000 dati per
ciascun parametro, campo di misura da 0 a 30 m e da -20 °C a + 80°C;, un
acquisitore di misure di pressione atmosferica e temperatura con memoria di
24'000 dati per ciascun parametro: campo di misura da 150 cm e da -20 °C a +80
°C. Questa sonda & utilizzata per la compensazione dei valori piezometrici
registrati, software per la programmazione delle sonde e per la gestione degli
output, dei cavi per il collegamento con il computer portatile per lo scaricamento
dei dati memorizzati; dispositivo di aggancio, cavo di fissaggio in acciaio e
coperchio antivandalismo del tubo piezometrico.

SOMMANO cadauno

Lettura delle registrazioni

Lettura delle registrazioni memorizzate nel dispositivo automatico di rilevamento
delle quote piezometriche mediante collegamento a computer portatile. E
compreso I'onere della restituzione dei dati su supporto ottico e cartaceo in forma
di grafico e di tabella, nonché l'onere per il nolo del natante eventualmente
necessario ad accedere al piezometro.

SOMMANO cadauno

Nolo e installazione di sonde piezometriche

Noleggio di sonde acquisitrici di misure del livello di falda per il tempo necessario
all'esecuzione di una campagna di rilievi piezometrici.

1 dispositivi di misura sono caratterizzati da:

- memorizzazione di non meno di 16'000 letture;

- frequenza di acquisizione dati programmabile con periodo minimo di
acquisizione programmabile non maggiore di 30 sec;

- accuratezza inferiore a 1,5 cm;

- campo di misura non superiore a 0 - 30 m;,

- compensatore barometrico capillare o, in altemativa, costituito da dispositivo
separato esterno (comunque incluso nel prezzo) o da dispositivo di compensazione
mediante 2 segnali elettrici di cui uno in grado di misurare la pressione assoluta,

- curva in base alla quale epurare dal valore misurato gli effetti della curva segnale-
temperatura,

8,00

5,00

12,00

8,00

40,00

25,00

25,00

96,00

96,00

1,00

1,00

40,00

40,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

118/118
§.025

1197117
Y.A.06

120/ 119
7.005.A4

121/ 121
7D.020

122/ 120
ZD.021*

- data logger indifferentemente interno o estemo interfacciabile via cavo con PC."
1l prezzo comprende inoltre:

- il software per la programmazione delle sonde e per la gestione degli output;

- i cavi per il collegamento con il computer portatile per lo scaricamento dei dati
memorizzati;

- il dispositivo di aggancio,

- il cavo di fissaggio in acciaio, il coperchio antivandalismo del tubo piezometrico
¢ ogni onere per il fissaggio della sonda all'interno del piezometro
precedentemente allestito;

- la verbalizzazione della misura della profondita a cui € installata la sonda con
riferimento alla quota della bocea pozzo e del medio mare.”

Valutato per ciascuna installazione di una sonda.

SOMMANO cadauno

Esecuzione prove di permeabilita tipo " Lefranc"

secuzione, nel corso del sondaggio a terra, di prove di permeabilita tipo
"Lefranc”, compresa la formazione del filtro di ghiaia, le misurazioni, la
documentazione finale che, per ciascuna prova, dovra comprendere lo schema del
foro, del filtro, dei livelli di falda, i dati dei controlli preliminari ¢ di quelli in
prova, il valore del coefficiente di permeabilitd misurato (k espresso in m/s)

SOMMANOn.

Pulizia e ricalibrazione delle sonde piezometriche
Operazione di pulizia e ricalibratura delle sonde da effettuare prima dell’inizio di
ciascuna campagna di misura, compresa la restituzione del certificato di taratura.

SOMMANO n.

Resoconto riepilogativo delle attivita di monitoraggio del regime piezometrico
Resoconto riepilogativo delle attivita di monitoraggio del regime piezometrico

SOMMANO cadauno

Indennizzo per l'interuzione dell'atfivita di cantiere

Indennizzo per l'interuzione dell'attivitd di canticre per tutto il tempo necessario
all'esecuzione delle procedure di carico ¢ scarico da pontile di materiale
infiammabile da mezzi navali.

La durata dell'interruzione tiene conto del tempo necessario per le operazioni di
smobilitazione ¢ rimobilitazione del cantiere, operazioni necessarie a garantire che
le procedure di carico e scarico vengano eseguite nel rispetto delle preserizioni di
sicurezza ¢ dall'ordinanza della Capilaneria di Porto,

Tlprezzo compensa il fermo dei mezzi d'opera, delle attrzzature e del personale
normalmente impiegati per la realizzazione dell'opera,

- Interruzione in caso di lavori a terra

SOMMANO giorni

Indennizzo per 'interruzione dell'attivita di cantiere

Indennizzo per l'interruzione dell'attivita di cantiere per tutto il tempo necessario
all'esecuzione delle procedure di carico e scarico da pontile di materiale
inflammabile da mezzi navali.

La durata dell'interruzione tiene conto del tempo necessario per le operazioni di

8,00

8,00

5,00

5,00

40,00

40,00

8,00

8,00

40,00]

40,00

1,00

1,00

30,00

30,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
smobilitazione e rimobilitazione del cantiere, operazioni necessarie a garantire che
le procedure di carico e scarico vengano eseguite nel rispetto delle prescrizioni di
sicurezza e dall'ordinanza della Capitaneria di Porto.
liprezzo compensa il fermo dei mezzi d'opera, delle attrzzature e del personale
normalmente impiegati per la realizzazione dell'opera.
- Interruzione in caso di lavori ¢ in acqua
30,00
SOMMANO giomi 30,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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