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Interventi per la sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera
Progetto esecutivo - 4° stralcio — Sponda Sud e darsena terminale
Lotto 9 - Sponda Alcoa - Progetto esecutivo di messa in sicurezza (Gennaio 2008)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI 16.237.459,2¢

1) Opere a misura €-16-514.282,34-

2) Trasporto e conferimento a discarica di materiali provenienti dalla

pulizia della sponda, dalle demolizioni e dagli scavi €3292292,77
3) Smaltimento acque provenienti dai drenaggi €662 692,46
4) Lavori in economia € 200 000,00 20332 4 '13, SO
sommano €20-669-267.5%

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) Rimborso oneri bonifica bellica € 100 000,00

2) Rimborso tassa di smaltimento € 135 000,00

3) Oneri per assistenza archeologica € 50 000,00

Oneri per eventuali rimborsi di rimozione di interferenze
4) efo utilizzo di aree di terzi, occupazioni temporanee, ed eventuali

indennizzi € 300 000,00
) . 68.654,31
3) Accanto'namcnto per incentivazione ex art. 18 - L. 109/94 £69.595,54
6) Imprevisti €752 112,44 1.405,366,7S
sommano € 140670795

C) ONERI AGGIUNTIVI PER LE PRESTAZIONI PREVISTE

DALLA CONYENZIONE
1) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 338.628.94
L.143/49 art. 14-classe VII cat. C su Al 2,08548% £-344-402,06.
2) Progettazione preliminare e definitiva fase B =€ 8.211.194,25 0,87590% €7192].85 _
3) Direzione, assistenza, e contabilitd lavori su Al + A4 3,68766% €
4) Assistenza e contabilita {avori su A2 + A3 1,60219% €63 366,38
5) Compenso per le attivita di coordinatore per la progettazione 3 5’_353’30
ex D.Lgs. 494/96 su Al 0,24% €39.634.28.
6) Compenso per le attivita di coordinatore per I'esecuzione deti lavori ex 92.049,#1
D.Lgs. 494/96 su Al + A4 0,56% €483.509.98.
7) A dedurre quota rimanente anticipo erogato nell'ambito della
convenzione 7395/1993 -€ 185 578,07 A.025.546,34
sommano €.1.043.712,38

D) ONERIPER LA FUNZIONE DEL CONCESSIONARIO
) 144%.093,22
€2-480-312, 14

suAl+ A2+ A3 + A4 12% 2.45%.093.22
50mmano €-2-480-343. 14
25.270 813,84
IMPORTO TOTALE €25-600-000,00

di cui € 50.483,74 finanziato in Atto Attuativo 7395 del 23.11.1993 (Conv. Rep. 7191 del 04.10.1991)

25.220. sg&pi’
di cui €-25-5349-5+6:26- finanziato in Atto Altuativo 8149 del 10.05.2006 (Conv. Rep. 7191 del 04.10.1991)

Note: L'importo totale dell'intevento ¢ riferito a lavori eseguiti in ambito portuale € a servizi di questi funzionali, esenti 1.V.A_ ai sensi dell'art.
9, 1° comma, punto 6 del D.P R. 633/72, anche alla luce delle risoluzioni della Direzione Generale Tasse e Imposte Dirette n. 470124 del

10/11/1990 e n. 216765 del 3/12/202 RIELABORATO IN CONFOHMITA
ALvoToN. &£ . IN DATA
25.04..1¢.0Y pEL commaTo

Ministero delle infrastrutture - Magistrato Alle Acque di Venezia - TECNICO DI MAGISTRATURA.

tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova

: . Venezi
Protecno s.t.l. - Studio Altieri s.p.a. a



INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA
PROGETTO ESECUTIVO - 4° STRALCIO — SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
LOTTO 9 (SPONDA ALCOA) — FASE A— PROGETTO ESECUTIVO

PREVENTIVO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO

PREVENTIVO DI SPESA
FASE A
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

AA.001

AA002

3
AC.030.1

4
AC.030.2

5
AC.030.3

6
AC.100.2

7
AC.100.7

LAVORI A MISURA

Pulizia di sponda o scar pate mediante sfalcio dei cespugli esistenti.
Pulizia di sponda o scarpatc mediantc sfalcio dei cespugli esistenti, anche in presenza d'acqua, compresa
I'estirpazione delle ceppaic ¢ il trasporto a rifiuto del materiale di risulta .

SOMMANO m?

Decespugliamento ¢ sradicamento colture ¢ vegetazione arbustiva spontanca csistente, mediante lo scavo di
scoticamento per una profonditi media di cm 20, previo sfalcio di cespugli esistenti, l'estirpazione delle ceppaie,
compresa la formazione di gradoni per I'ammorsamento del sovrastante rilevato da costruire, il carico ed il trasporto a
rifiuto del materiale non reimpiegabile ¢ l'accumulo a deposito provvisorio nellambito delle zone dei lavori, da
eseguirsi con qualsiasi mezzo, anche a mano, del materiale che a giudizio della D L., puo essere reimpicgato
SOMMANO m?

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione
Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
l'impianto sard costituito da una serie di mini pozzi collegati fra loro da una o piii pompe ad alto gradoe di vuoto
tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potra avere
funzionamento eletirico o diesel e dovra essere munita di personale che ne gestisca il funzionamento per tutto il
tempo necessario. Il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potra essere sia manuale che meccanico (con
l'ausilio di trivelle) e, comunque, sono compresi nel prezzo I'eventuale riempimento dei pozzi, dopo inserimento delle
punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo, nonché
I'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse necessario.
- scarico, aspiratori ¢ raccorderic in quantita adeguata (100 m/gg).

SOMMANO gg

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione
Impiego di apparccchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
limpianto sard costituito da una serie di mini pozzi collegati fra loro da una o pili pompe ad alto grado di vuoto
tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potra avere
funzionamento elettrico o diesel ¢ dovra essere munita di personale che ne gestisca il funzionamento per tutto il
tempo necessario. Il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potra essere sia manuale che meccanico (con
l'ausilio di trivelle) e, comunque, sono compresi nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo inserimento delle
punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo, nonché
I'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse necessario.
- pompa clettrica o diesel - portata aspirazione 4500 + 5500 IV/min.

SOMMANO gg

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione
Impiego di apparccchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino alla quota di
stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
l'impianto sard costituito da una serie di mini pozzi collegati fra loro da una o piil pompe ad alto grado di vuoto
tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi ¢ giunti di collegamento; la pompa potra avere
funzionamento elettrico o diesel ¢ dovra essere munita di personale che ne gestisca il funzionamento per tutto il
tempo necessario. Il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potra essere sia manuale che meccanico (con
l'ausilio di trivelle) e, comunque, sono compresi nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo inserimento delie
punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo, nonché
I'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse necessario.
- installazione ¢ smontaggio impianto completo.
Al metro lineare di tubazione

SOMMANO m

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metal ... aventi lunghezza massima di m12 Valutato a
metro lineare.
Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso 120kg/m? circa, per ture nella
laguna di Venezia, ad esclusione dei centri storici, compreso il nolo delle palancole per 12 mesi, l'infissione ed il
recupero delle stesse,l'aggotamento all'interno della turra, i mantelletti, ecc., misurato sullo sviluppo del palancolato.
Con palancole infisse con vibratore aventi lunghezza massima di m12
Valutato a metro lineare.

SOMMANO m

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso 120kg/m?

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso 120kg/m? circa, per ture nella
laguna di Venezia, ad esclusione dei centri storici, compreso il nolo delle palancole per 12 mesi, l'infissione ed il
recupero delle stesse,I'aggotamento all'interno della turra, i mantelletti, ecc., misurato sullo sviluppo del palancolato.
Con palancole infisse a pressione quindi senza vibrazione aventi lunghezza massima di m 15 ed estrazione a
vibrazone

57250,00

1'575,00

90,00

90,00

50,00

1150,00

1,960

2,580

38,780

56,290

28,180

440,000

107290,00

4°063,50

37490,20

5°066,10

1°409,00

5067000,00

A RIPORTARE

530°318,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantiti

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5307318,80

AD.001.3

AD.301

10
AD.302

11
AR.014

12
AR.022

13
AR.061

14
AS.001

15
AS.007

16
AS.041

17
AS.070

Valutato a metro lineare.
SOMMANO m

Demolizione di vecchie strutture - in cls armato

Demolizione con uso di demolitore, di strutture in muratura di mattoni ¢/o pictra, in cls armato e non, compreso il
trasporto dei materiali di risulta in terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a
discarica nonch¢ gli oneri di conferimento.

- in cls armato.
SOMMANO m*

Estrazione di pali e palancole in c.a.
Estrazione di pali ¢ palancole in c.a., loro demolizione, carico su mezzo e frasporto acqueo in terraferma. Restano
esclusi gli oneri per la ripresa ¢ il trasporto del materiale a discarica, nonche gli oneri di conferimento. Misurata sulla
lunghezza effettiva del palo o della palancola

SOMMANO m

Estrazione di pali esistenti in legno
Estrazione di pali in legno esistenti sotto vecchie strutture o comunque interferenti con le nuove opere, compreso il
carico su natante e trasporto acqueo in terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e il trasporto del materiale a
discarica, nonch¢ gli oneri di conferimento

SOMMANO cadauno

Ripresa del materiale precedentemente accumulato in aree di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere
Ripresa del materiale precedentemente accumulato in aree di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere e posa in
opera dello stesso a formazione dirilevati arginali, il trasporto con mezzi
marittimi e/o terrestri dalla zona di accatastamento alla zona di impicgo per una distanza massima di 5 km, compresa
la profilatura dei cigli e delle scarpate, compresa altresi la ompattazione
secondo le indicazione del Capitolato.

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di qualsiasi materijale vagliato proveniente dalla frantumazione di materiale
Fornitura € posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla frantumazione di materiale per formazione
di strati di imbasamento ¢ per riempimenti, compresa la regolarizzazione del piano superiore secondo le prescrizioni
del progetto o della direzione lavori, misurato in opera a sezione finita.

SOMMANO m*

Rimaneggiamento del materiale a deposito
Rimaneggiamento del materiale a deposito per lavorazione di prosciugamento, compresi gli oneri di movimentazione
in deposito per I'eventuale acrazione del materiale di sottostrato.

Valutato al metro cubo.
SOMMANO m*

Secavo con mezzo meccanico anche a tergo di muri di sponda, ed anche in presenza d'acqua.

Scavo con mezzo meccanico anche a tergo di muri di sponda, ed anche in presenza d'acqua, di materie di qualsiasi

natura ¢ consistenza, in assenza di sottoservizi e/o manufatti fognari ¢

simili compresi gli oneri di rimozione di trovanti, del carico in barca, trasporto acqueo e scarico delle materie in

terraferma.

Restano esclusi gli oneri per la ripresa ¢ trasporto del materiale a discarica nonché gli oneri di conferimento
SOMMANO m*

Scavo a tergo di murature di materie di qualsiasi natura ... nonché gli oneri di conferimento. Valutato al
metro cubo.
Scavo a fergo di murature di materie di qualsiasi natura e consistenza in presenza di sottoservizi, eseguito
prevalentemente a mano con l'ausilio di piccolo mezzo meccanico, compresa la demolizione di eventuali piccoli
trovanti, il carico del materiale, trasporto acqueo e lo scarico dello stesso in terraferma. Restano esclusi glhi oneri per
la ripresa e trasporto terrestre del materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento.
Valutato al metro cubo.

SOMMANO m*

Scavo subacqueo su bassi fondali
Scavo subacqueo su bassi fondali per esecuzione di bonifica delle arce interessate dall'infissione di palancolati, per la
rimozione di pietre, trovanti e materiale di risulta vario depositato sul fondo, trasporto acqueo e scarico delle materic
in terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa ¢ trasporto del materiale a discarica, nonché gli oneri di
conferimento.

SOMMANO m*

Seavo con mezzo meccanico, all'interno di ture
Scavo con mezzo meccanico, all'interno di ture costituite da doppia parete, di materie di qualsiasi natura e consistenza
, ivi compresi gli oneri di rimozione di pietre e trovanti, dell'eventuale carico in barca, trasporto acqueo ¢ scarico
delle materie in terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica nonché gli
oneri di conferimento

SOMMANO m?

167,20

140,70

800,00

40,00

7°792,36

10°308,57

12°280.44

75,00

200,00

5°701,45

21626,57

747,500

92,960

15,290

56,810

5,680

16,270

14,460

61,970

16,530

20,660

124°982,00

13°079,47

12°232,00

2'272,40

44°260,60

167°720,43

24°069,66

1'084,50

12°394,00

94'244,97

446°804,94

A RIPORTARE

1°473°463,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTR AZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°473°463,77

18
AS.205

19
AS.251

20
AT.002

21

AT.004.1

22
AT.004.2

23
AT.004.3

24
AT.012

25
AT.070

26
AT.120

27
AT.140

Blindaggio degli scavi eseguito mediante I'uso di pannelli metallici
Blindaggio degli scavi eseguito mediante I'uso di pannclli metallici ad
controventati, per quanto occorra, compresi gli oneri di infissione,
anche in presenza di soltoservizi, per profondita di scavo superiori a 2,50 m, misurato sulla superficie effettivamente
sorretta ¢ contrastata m

| ti infissi opport te sbadacchinti ¢

SOMMANO m

Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in arca di accatastamento provvisorio e trasporto
longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia terrestre che acqueo per il suecessivo riutilizzo.

Valutato a 1 metro cubo
SOMMANO m*

Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni genere
Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da seavi di ogni genere, demolizioni, salpamenti, cee. da
applicarsi alle rispettive voci di elenco ¢ alle quantita misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento
a discarica controllata, i vincoli ¢ i controlli imposti dalla legislazione vigente ¢ quant'altro nccessario.

SOMMANO m?*

Conferimento a discarica per rifiuti inerti
Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Digs 36/2003 per "rifiuti inerti", cosi come
individuati dal Decreto Interministeriale 13-3-2003 o conferimento a discarica di seconda categoria tipo A con la
vigente legislazione, del materiale proveniente da scavi di ogni genere, demolizioni, salpamenti, ecc da applicarsi alle
rispettive voci di elenco ed alle quantita misurate in sezione.
11 prezzo compensa i diritti di conferimento alla discarica controllata, i vincoli ¢ i controlli imposti dalla legislazione
vigente ¢ quant'altro necessario.
Alla tonnellata.

SOMMANO ¢

Conferimento a discarica per rifiuti non pericolosi

Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Dlgs 36/2003 per "rifiuti NON pericolosi”
cosi come individuati dal D. Interministeriale 13.03.2003 o conferimento a discarica di seconda categoria tipo B
normale ¢ B super con la vigente legislazione, del materiale proveniente da scavi di ogni genere, demolizioni,
salpamenti, ecc. da applicarsi alle rispettive voci di clenco ¢ alle quantiti misurate in sezione. Il prezzo compensa i
diritti di conferimento alla discarica controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente ¢ quant'altro
necessario.

SOMMANO t

Conferimento a discarica per rifiuti pericolosi
Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Dlgs 36/2003 per "rifiuti pericolosi" cosi
come individuati dal D. Interministeriale 13.03.2003 o conferimento a discarica di seconda categoria tipo C con la
vigente legislazione, del materiale proveniente da scavi di ogni genere, demolizioni, salpamenti, ecc. da applicarsi
alle rispettive voci di elenco e alle quantita misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento alla
discarica controllata, i vincoli ¢ i controlli imposti dalla legislazione vigente ¢ quant'altro necessario.

SOMMANO t

Trattamento di condizionamento volumetrico dei fanghi
Trattamento di condizionamento volumetrico dei fanghi con presenza di inquinamento tossico nocivo, successivo
trasporto al
trattamento di inertizzazione fino alla distanza massima di km 10.
Restano esclusi il trattamento di inertizzazione, il trasporto ¢ conferimento a discarica autorizzata del materiale, da
valutare con
il relativo preso di elenco.
SOMMANO m3

Pretrattamento di inertizzazione prima del conferimento in discarica
Pretrattamento di inertizzazione prima del conferimento in discarica 2Bsuper di materiale tossico-nocivo con cluato
dei metalli superiore a 10 volte i limiti di tabella A) Legge 319/76 ¢ contenuto delle sostanze di cui ai gruppi 920 ¢
24-25-26-27-28 del DPR 915/82 inferiore a 1/100 delle concentrazioni limite (D.C.I. del 27/07/84, paragrafo
4.2.3.2).

SOMMANO t

Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e pericoloso con automezzo

Trasporto del materiale inerte, non pericoloso ¢ pericoloso con automezzo abilitato per qualsiasi quantita trasportata
dal cantiere al luogo di conferimento in discarica posizionata nel raggio di 100km dal cantiere slesso. Il materiale
viene prelevato dalle vasche di caratterizzazione ¢ caricato sul mezzo tramite pala gommala,

Alla tonnellata.
SOMMANO1

Stoccaggio, trasporto e smaltimento acque di aggottamento
Stoccaggio, trasporto ¢ recapito ad impianto autorizzato al trattamento c/o smaltimento delle acque di aggottamento
con parametri chimici inferirori ai limiti di aceettabilito previsti dal D.P.R. n 962/73

SOMMANO t

50,00

10°644,92

3°816,13

1687,35

17°683,83

4'420,95

817,74

1'600,00

23°792,13

97759,83

20,920

2,630

16,640

27,000

107,000

176,000

36,150

64,040

15,000

43,900

1°046,00

27°996,14

63500,40

45°558,45

1'892°169,81

778°087,20

29°561,30

102°464,00

356°881,95

428°456,54

A RIPORTARE

57199°185,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

9S 4 2N

INDICAZIONE DEILAVOR[® =" R -EERY
EDELLE TECNICO DI MAGISTRATUF
SOMMINISTRAZIONE .

- . b R LT
EE‘I. Ta? S? THIT

T o

A Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°199°185,56

28
AT.145

29
CL.001.2**

30
CL.O0 1. 4%*

31
CL.005

32

CL.011

33
CL.100.1%*

34
CL.100.2%*

35
CL.150

36
CL.151

Prelievo con pompe dai pozzetti o dai serbatoi di accumulo delle acque di drenaggio.
Prelievo con pompe dai pozzetti o dai serbatoi di accumulo delle acque di drenaggio, loro trasporto sia acqueo che
terrestre da diversi cantieri ubicati nell'ambito del sito inquinato di intercsse nazionale di Porto Marghera agli
impianti mobili, posti sulla sponda ovest del canale Brentella, loro idoneo trattamento in modo da rendere possibile lo
scarico nelle acque lagunari secondo i limiti piti restrittivi tra quelli previsti dal D.M. 30.07.1999 tabella A, sezioni
1,2 ¢ 4 € quelli dell'allegato 5 - tabella 2 - alla parte quarta del D.L. 152/2006
11 prezzo compensa ogni ¢ qualsiasi onere per il trasporto, l'installazionee la messa in marcia dell'impianto di
traltamento, la gestione dell'impianto stesso, comprensiva anche di interveti di manutenzione ordinaria ¢ straordinaria,
la gestione dell'sventuale telecontrollo, i rettivi, materiali di consumo, smaltimenti fanghi, l'energia clettrica per il
funzionamento dell'impianto, 'acqua di retc per la preparazione dei reagenti, la compilazione dei registri di carico/
scarico, la fima della quarta copia del formulario rifiuti, a responsabilita penalerativa allo scarico, nonche il ritoro
dell'impianto alla fine di attivita.
Restano esclusi dal prezzo gli oneri relativi alla realizzazione della piazzola in clacestruzzo per il posizionamento
dello o degli impianti ¢ quelli relativi alla foritura ed allacciamento della linea di alimentazione del quadro elettrico.
Per ogni tonnellata di acqua trattata, determinata mediante misurazione del volume in ingrsso all'impainto
SOMMANO t

Fornitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen
Fornitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen, con moduli di resistenza specificati nei disegni di
progelio, compreso il trasporto, i manegg, ecc.
per palancole di lunghezza superiore a 14 m, profilo normale
SOMMANO kg

Fornitura a pié d'opera di palancole metalliche tipo Larssen profilo speciale
Fornitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen, con moduli di resistenza specificati nei disegni di
progetto, compreso il trasporto, i manegg, ecc.
per palancole di lunghezza superiore a 14 m, profilo speciale
SOMMANO kg

Fornitura e posa di pezzi speciali
Fornitura e posa di pezzi speciali costituiti da elementi metallici con sagomatura ¢ gargamatura speciale a gancio
semplicc o doppio, saldati alla palancola (e quindi non punzonati) per tutta la sua lunghezza per la giunzione ad
angolo o per I'unione di profili con sagomature diverse; compensati nel prezzo anche gli oneri per la saldatura a pi¢
d'opera o in fabbrica dell'elemento speciale sulla palancola metallica; esclusa dal prezzo la sola infissione pagata con
relative articolo di elenco.

SOMMANO kg

Sovrapprezzo all'art. CL.001.2 e CL.001.4 per maggiori oneri di trasporto
Sovrapprezzo all'art. CL.001.2 ¢ CL.001.4 per maggiori oneri di trasporto, da applicarsi esclusivamente alle palancole
di lunghezze superiore a 18 m ed inferiore a 24 m.

SOMMANO kg
Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui al ... atta a coppie o a terne - per palancole di profilo
normale
Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui all'art.CL.001a (C.140.a), fornite a pi¢ d'opera, effettuate da
terra o da pontone, compresa la formazione di piste e/o scavi provvisionali per l'operativita dei natanti ¢ per la posa
della guida.
Valutata per metro lincare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla quota degli scavi alla quota di
progetto, da applicarsi per ogni palancola singola anche se infissa o estratta a coppie o a teme

- per palancole di profilo normale
SOMMANO m

Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui al ... atta a coppie o a terne - per palancole di profilo
normale

Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui all'art.CL.001a (C.140.a), forite a pi¢ d'opera, effettuate da
terra o da pontone, compresa la formazione di piste e/o scavi provvisionali per l'operativita dei natanti ¢ per la posa
della guida.

Valutata per metro lincare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla quota degli scavi alla quota di
progetto, da applicarsi per ogni palancola singola anche se infissa o estratta a coppie o a terne

- per palancole di profilo speciale
SOMMANO m

Primo approntamento di attrezzatura per infissione idraulica delle palancole

Primo approntamento di attrezzatura per infissione idraulica delle palancole a pressione senza vibrazione, completa di
tutte le apparecchiature accessorie, il trasferimento su pontone dalle banchina in terraferma al cantiere, lo scarico,
l'assemblaggio dell'attrezzatura ¢ il successivo allontanamento a lavoro ultimato.

Valutato a corpo.
SOMMANO a corpo

Infissione od estrazione di palancole metalliche, eseguite con attrezzatura idraulica
Infissione od estrazione di palancole metalliche, eseguite con attrezzatura idraulica a pressione senza vibrazione; il
prezzo comprende il nolo dell'attrezzatura per l'infissione a pressione, dei natanti, la manodopera, l'assistenza del

9'759,83

171°675,45

146°745,18

159,00

146°745,18

2°773,11

1'221,91

1,00

24,000

4,200
1,280

1,230

11,950

0,100

20;5'00
22,500

22,500
~24.500

4921,830

234°235,92

208444

219°744,58

18483383
108710500

17900,05

14°674,52

56.84814
6239498

2399294

-28°936;861

4'921,83
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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EEew

TECNICO DI MAGISTRATYRApuantica

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

$°965°100.23

37
CL.205.2**

38
CL.250

39

CL.293

40
CL.300

41
CL.340

42
CL.350.2

43
CT.002.7

44
CT.056

45
CT.057

46
DC.007.3%*

tecnico specialista, l'approntamento del cantiere, ecc.
Valutato al metro quadrato.
SOMMANO m?

Fornitura, posa in opera ed infissione di palancolato combinato tipo Salgitter
Fornitura, posa in opera ed infissione di palancolato combinato tipo Salgitter costituito da moduli composti da n° 2
Pzi 612 ¢ dan® 1 Psp 1013 di lunghezza pari a quella indicata negli elaborati di progetto, compresa la gargamatura
speciale a gancio semplice o doppio, saldata o punzonata alla Psp 1013; aventi modulo di resistenza specificato nei
disegni di progetto, compresi i trasporti, i maneggi, gli oneri per le misure chilometriche ed ogni altro onere per dare
il palancolato combinato in opera a regola d'arte ¢ secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

SOMMANO kg

Esecuzione di taglio delle palancole metalliche poste in opera con funzioni strutturali o gia esistenti.
Esccuzione di taglio delle palancole metalliche poste in opera con funzioni strutturali o gia esistenti, effettuato entro
tura e comunque in asciutto, misurato per metro lineare in asse di palancolato ¢ non lungo la perimetrazione effettiva

dello stesso
SOMMANO m

Esecuzione di fori su palancole metalliche per passaggio dei ferri d'armatura di qualsiasi diametro.
Esecuzione di fori su palancole metalliche per passaggio dei ferri d'armatura di qualsiasi diametro.
SOMMANO cad

Guarnizione per la tenuta dei gar gami delle palancole tipo Larssen
Formazione di guarnizione di tenuta nel gargame delle palancole metalliche in poliuretano applicata direttamente in
stabilimento

SOMMANO m

Saldatura elettrica di armatura su palancole
Saldatura elettrica di armatura metallica su palancole in acciaio eseguita con doppio cordone per le lunghezze
indicate nei disegni di progetto o stabilite dalla direzione lavori, compresi noli, allacciamenti, materiali, trasporti ed
ogni altro onere.
Valutazione per ogni centimetro di doppio cordone.

SOMMANO cm

Verniciatura di palancole metalliche tipo Larssen, da ese ... ciale - al metro quadro di effettiva superficie
verniciata
Vemiciatura di palancole metalliche tipo Larssen, da eseguirsi in stabilimento o in cantiere, con vernice in
poliuretano elastico a due componenti per uno spessore minimo dello strato di 300 micron, previa pulizia della
superficie metallica mediante sabbiatura e stesa di una mano di zincante organico dello spessore minimo di 40 micron
a film secco, compresi inoltre i controlli ¢ le prove di laboratorio previste nell'appendice del Capitolato Speciale
- al metro quadro di effettiva superficie verniciata

SOMMANO m?

Formazione di pali trivellati per fondazioni: pali @ 300 mm
Formazione di pali trivellati per fondazioni, sottofondazioni,consolidamenti, paratie, ecc. eseguiti con tubo forma
metallico dei diametri sottoindicati, verticali o inclinati fino a 15°, realizzati con attrezzatura di perforazione a
rotazione o rotopercussione a distruzione del nucleo, con circolazione di fluidi ¢ con rivestimento provvisorio del foro
con tubo forma metallico, compresi gli oneri per la posa in opera del tubo in acciaio di armatura (compensato con
apposita vee di elenco prezzi), l'iniezione di malta o di miscela cementizia, il posizionamento della attrezzature su
ogni punto di perforazione, il rinvenimento di pali in legno, l'attraversamento di cls, murature o scogliere,
{'esecuzione di pali contigui ed ogni latro onere.
Valutato per ogni metro lineare di palo.
Per pali @ 300 mm cseguiti da terra con circolazione esterna dei fluidi di perforazione

SOMMANO m

Sovraprezzo ai pali trivellati da @168 a @ 300 mm per l'esecuzione di pali contigui tra loro compenetranti
Sovraprezzo ai pali trivellati da @168 a @ 300 mm per l'esecuzione di pali contigui tra loro compenetranti, compresi
gli oneri per l'esecuzione alternata dei pali ¢ I'uso dell'attrezzo idoneo al carotaggio parziale della sezione in
conglomerato cementizio per ottenere la compenetrazione; da applicarsi ai soli pali intermedi eseguiti con carotiere
SOMMANO m

Compenso per maggiori assorbimenti o perdite di malta cementizia

Compenso per maggiori assorbimenti o perdite nel terreno di malta cementizia per la formazione di pali trivellati,

168-300 micropali, comunque eseguiti oltre 1 volumi previsti. Valutato per ogni quintale di legante secco.
SOMMANO q.

CLS reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione X0 per opere in centro storico a Venezia e isole
minori

Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione ambientale X0 (nessun rischio di corrosione o
attacco) secondo UNI EN 206-1 contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici

- Dimensione massima dell'aggregato Dmax = 25 mm;

- Dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

- Classe di resistenza C12/15 da misurarsi sccondo UNI EN 206-1 con prelievi

788,00

37190°954,52

102,00

3"225,00

31°565,88

100°000,00

12,46

6'816,00

6°816,00

37°488,00

58,670

7,430
2480

23,420

2,310

18,000

0,253

46,480

78,250

12,910

16,010

46°231,96

TIS56.01948
F045°476,75]

2°388,84

7°449,75

5687185,84

25°300,00

579,14

5337352,00

87°994,56

6007182,88
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152782724195

47
DC.009.3%%*

48
DC.101

49
DC.139

50
DC.157

effettuati immediatamente prima del getto;

- Consistenza S4-S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C misurata

immediatamente prima del getto;

- Copriferro minimo consigliato 15 mm;

- Contenuto massimo di cloruri conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1 (prospetto 10)

L'impasto dovra essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo,
indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilita anche in clima
caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1, conforme alla UNI EN 480

- per opere da eseguire in centro storico e/o isole minori
SOMMANO m3

CLS reoplastico destinato a strutture in classe di esposizione XS3 per opere in centro storico a Venezia e isole
minori

Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione ambientale XS3 (corrosione indotta da cloruri
presenti nell'acqua di mare) secondo UNI EN 206-1 contraddistinto dai scguenti parametri caratteristici
- Dimensione massima dell'aggregato Dmax = 25 mm;

- Classe di resistenza C35/45 da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi

effettuati immediatamente prima del getto;

RIELAR
AL VO

Calcestruzzo tipo X83

L'impasto dovra essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova
generazione a rilascio progressivo, indicato per la realizzazione di calcestruzzi
preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilita anche in clima caldo
¢ durevoli secondo UNI EN 206-1, conforme alla UNI EN 480

- per opere da eseguire in centro storico e/o isole minori
SOMMANO m3

Sovrapprezzo ai calcestruzzi armati per getto da eseguirsi a mezzo di pompa
Sovrapprezzo ai calcestruzzi armati per getto da eseguirsi a mezzo di pompa installata anche su pontone.
SOMMANO m*

Getto di sigillatura in spritz beton
Realizzazione del getto di sigillatura della porzione sommitale dei palancolati precedentemente infissi effettuato da
terra ¢ per l'altezza indicata in progetto. La voce comprende: - ogni onere per accedere all'area sulla quale operare; -
pulizia della porzione delle palancole da trattare per mezzo di idrogetto ad alta pressione, cosi da rimuovere ogni
impuritd ed incrostazione terrosa, - rimozione delle eventuali ossidazioni presenti in corrispondenza dei gargami
verticali mediante spazzola in fili d'acciaio; - iniczione all'interno dei giunti verticali delle palancole di mastice
poliuretanico mono o bicomponente avente le seguenti prestazioni: durezza shore A20/25, allungamento a rottura
>390%, modulo clastico compreso fra 0.2 ¢ 0.5 MPa; detta iniezione deve essere effettuata avendo cura di sigillare
l'intera apertura in corrispondenza di ciascun gargame applicando per I'altezza indicata in progetto il prodotto dal
medesimo lato da trattare successivamente  con spritz beton; - chiodatura per il fissaggio della rete di armatura
realizzata con chiodi a punta balistica aventi gambo @3.7mm zigrinato; il numero minimo di chiodi ¢ 4 al metro
quadro di superficie di palancolato da trattare; posa di rete elettrosaldata @5mm 20x20 opportunamente sagomata in
stabilimento secondo la forma del profilo delle palancole alle quali sard addossata; la posa comprende il fissaggio ai
chiodi di cui al punto precedente con filo  di ferro dolce; - fissaggio alla rete clettrosaldata di rondelle plastiche
distanziatrici ©100mm che fungono da traguardi per la verifica degli spessori del successivo ricoprimento in spritz
beton; il numero minimo delle rondelle deve essere tale da contrassegnare in particolare i punti convessi ¢ gli spigoli
del palancolato; - realizzazione del getto di impermeabilizzazione in betoncino proiettato (spritz beton) con spessore
medio non inferiore a 10 cm garantito dal completo ricoprimento delle rondelle distanziatrici di cui al precedente
punto; la  proiezione dovra avvenire a pressione non superiore a 4 atm; come accelerante sard utilizzato un additivo
tipo UMA Gunite liquido (sali sodici dell'acido silicico in soluzione acquosa); il betoncino dovra essere del tipo
premiscelato  a secco a base di inerte calcosiliceo in curva granulometrica ricomposta fra 0 ¢ 3mm con legante
idraulico pozzolanico ad altissima resistenza ai solfati dosato a non meno di 580kg/m?®; sono compresi gli additivi
necessari a garantirne la lavorabilita ed il pompaggio; il trattamento deve esere effettuato per strati successivi,
avendo cura di rimuovere gli ammassi non ben adesi al supporto prima di aggiungere ulteriori spessori; il trattamento
dovra  essere cffettuato utilizzando la lancia in direzione quanto pit possibile ortogonale alla superficie da trattare;
la miscela utilizzata dovra garantire resistenze meccaniche a compressione a 28gg non inferiori a 30MPa; - ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato al metro quadrato di superficie effettiva trattata.

SOMMANO m?
Trattamento impermeabilizzante, indurente, antipolvere e .. .3 I/m?, variabili in ragione della porosita del
prodotto.
Trattamento impermeabilizzante, indurente, antipolvere e protettivo per manufatti ed opere in calcestruzzo da
cffettuare con impiego di prodotto a base di silicato di sodio in soluzione acquosa; il prodotto si intende applicato in
due mani a pennello a spuzzo con pompa a bassa pressione, entro le 24 ore successive al disarmo dei casseri. Incluso
ogni onere per la preparazione delle superfici da trattare nel rispetto delle istruzioni tecniche e procedurali fornite dal
produttore, gli eventuali ponteggi, le apparecchiature necessarie per l'applicazione, 'adozione dei guanti protettivi in
neoprene o gomma nitrilkica, l'uso degli occhiali o di idoneo schermo facciale. Il tutto valutato per una resa media del
prodotto pari a 0.2-0,3 Vm?, variabili in ragione della porosita del prodotto.

SOMMANO m2
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO ~177022°039,82
51 Fornitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato di tipo Fe B 44 K
DF.001 Fornitura ¢ posa in opera di ferro tondo per cemento armato di tipo Fe B 44 K, compresi sfridi e legature in filo di
ferro ricotto
SOMMANO kg 374°487,60 1,220 4567874,87
52 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura
DF.101 Fornitura, lavorazione ¢ posa in opera di rete cletirosaldata per armatura, comprese legature, sfridi ed ogni altro
onere.
SOMMANO a corpo 323L,79 1,410 4°556,82
53 Pioli tipo Nelson
DF.300 Fornitura e posa in opera mediante saldatura per fusione ad arco di pioli connettori tipo Nelson in acciaio Fe510 del
diametro nominale di 10 mm e lunghezza fino a 15 cm. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto a pi¢
d'opera, la saldatura con apposite attrezzature, i consumi ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Valutato a numero per ogni connettore messo in opera.
SOMMANO cadauno 4'301,18 13,000 55915,34
54 Casseriin legname o metallici per cls gettati in opera non faccia a vista
DS.001** Casseri in legname o metallici per cls gettati in opera non faccia a vista, per strutture verticali di fondazione o
elevazione ad altezza massima dal piano d'imposta dim 5.00
SOMMANO m2 1'913,52 42,000 807367,84
55 Casseriin legname per calcestruzzi gettati in opera a faccia vista
DS.002%* Casseri in legname per calcestruzzi gettati in opera a faccia vista, da eseguire con tavole parallele ¢ piallate, compreso
ogni magistero per ottenere superfici di getto perfettamente lisce ¢ regolari per strutture verticali ad altezza massima
dal piano di imposta di m 5.00 ¢ senza limitazione nell'incidenza della superficie sul volume, compresi ponteggi ¢
quant'altro necessario.
Valutato al metro quadrato.
SOMMANO m? 17949,82 53,650 104°607,84
56 Formazione di impalcato per il sostegno delle casseformi pensili
DS.101 Formazione di impalcato per il sostegno delle casseformi pensili per I'esecuzione del cordolo di collegamento delle
palancole metalliche del marginamento. Compresa la carpenteria metallica, le travi ripartitrici, il piano di lavoro,
ecC....
SOMMANO m 540,00 86,200 467548,00
57 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
EC.452 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa stesa e rullatura
SOMMANO m* 896,40 28,660 257690,82
58 Geotessuto in poliestere o polipropilene del peso di 300 g/m*
FG.030 Fornitura, stesa ¢ sistemazione in opera di geotessuto in poliestere o polipropilene del peso di 300 g/m? per profondita
fino a m -2.00, disposte come da progetto ¢ secondo le raccomandazioni di Capitolato speciale, comprese le
sovrapposizioni, gli sfridi e 'eventuale ausilio del sommozatore
SOMMANO m?* 1129245 4,800 54203,76
59 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di tout-venant
FI1.005 Sovrapprezzo alla fornitura ¢ posa di tout-venant di fiume e/o sabbia per I'impicgo di natante per il trasporto ed anche
eventuale stesa, da applicarsi agli articoli che precedono dove ne ¢ espressamente escluso 1'impiego.
Valutato al metro cubo.
SOMMANO m* 167964.21 3,100 52°589,05
60 Fornitura e posa di ghiaia a formaziene di rinfianco per tubazioni
FL.051 Fornitura in opera di ghiaia di flume o di cava con granulometria del @ minore o uguale a 60 mm posata a formazione
dirinfianco per tubazioni e simili; misurata in sezione finita secondo la sagoma di progetto ¢ le indicazioni della D.L.
SOMMANO m? 108,00 28,460 3°073,68
61 Fornitura e stesa in opera di sabbia o sabbione per riempimenti e rilevati
FI1.065.3 Fornitura e stesa in opera, senza impiego di natanti, di sabbia o sabbione, compresa la compattazione, la innaffiatura ¢
sagomatura, come da progetto o disposto dalla Direzione Lavori.
Valutato al metro cubo.
3 - per formazione del letto di posa, rinfianco e copertura di tubazioni, misurata a sezione finita dedotto il volume
delle tubazioni.
SOMMANO m* 5"759,24 24,790 142°771,56
62 Costituzione di strada di servizio in tout-venant
FI.152 Costituzione di strada di servizio in tout-venant stabilizzato con legante naturale, compresa stesa ¢ rullatura
SOMMANO m3 631,80 25,820 16°313,08
63 Salpamento scogliere esistenti, compreso il carico su natante o altro mezzo
FP.002 Salpamento scogliere esistenti, compreso il carico su natante o altre mezzo ¢ il trasporto del materiale fuori
dell'ambito del cantiere, o in alternativa, il trasporto e l'accatastamento provvisorio in aree idonee nel caso di
A RIPORTARE 063832548
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8065755248

64
GC.010

65
GC.050

66
GG.252

67
GG.300

68

GP.001.7

69
GP.060.3

70
GP.400

71
GR.004

72
GR.005

73
GT.030.2

74

riutilizzo del materiale
SOMMANO t

Fornitura e posa in opera di car penteria metallica in acciaio Fe 360

Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio Fe 360 trattata secondo le indicazioni del capitolato per
formazione di

cancellate, puntoni, etc., costituita da profilati, tubi, piastre compresi tagli, sfridi, saldatore, bulloneria, teste regolabili
avite

cle.

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di acciaio inox AISI 316 L lavorato tondo, quadro

Fornitura ¢ posa in opera di acciaio inox AISI 316 L lavorato tondo, quadro, laminato ¢ sagomato secondo i discgni di
progetto per la formazione di scalette, paraspigoli, ringhiere, portoncini completi di controtelaio, paratoie di
interclusione per chiaviche, ecc. Nel prezzo sono compresi ¢ compensati gli ancoraggi ed ogni altro oncre ¢ magistero

per dare il manufatto in opera a regola d'arte.
SOMMANO Kg

Fornitura e collocazione in opera di caditoie e chiusini in ghisa sferoidale
Fornitura e collocazione in opera di caditoic e chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti stradali atti a sostenere carichi
pesanti, compreso il telaio ¢ ogni magistero per la posa in opera

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa
Fornitura e posa in opera di bitte ¢ bittine di fusione in ghisa sferoidale, compresi|i tiranti in acciaio ¢ la vemiciatura.
SOMMANO Kg

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato, opportunamente armati, compreso lo scavo, gli oneri
relativi all'apertura ¢ sigillatura dei fori, magisteri per allacciamento delle tubazioni, inserimento dei tubi, rinterro ¢
trasporto a discarica del materiale di risulta, escluso il coperchio in cls ¢ chiusino in ghisa.
tipo pesante sp. 8+10 cm, con sezione interna: cm 60 x 60 x 60+70

SOMMANO cadaunc

Pozzetti di ispezione circolare in c.a.v. - o 100
Fornitura ¢ posa in opera di pozzetto di ispezione circolare in c.a.v. eseguito anche in pezzi sovrapponibili delle
dimensioni di 100 x h 240 x sp. 15 cm con riduzione o 100/60 h 60 s 15 cm compresi gli oneri per l'apertura di fori
e la sigillatura degli stessi con malta di cemento ¢ 1a formazione del piano di
appoggio in cls, esclusi il sigillo, lo scavo e il rintetro.
Per cadaun pozzetto.

SOMMANO e¢adauno

Fornitura e posa di prolunghe per passo d'uomo @ 60x25x10
Fornitura e posa in opera di prolunghe per passo duomo @ 60x25x10
SOMMANO cadauno

Esecuzione di recinzione provvisoria per la delimitazione di aree mediante rete in plastica

Esecuzione di recinzione provvisoria per la delimitazione di aree mediante rete in plastica di altezza non inferiore a m
2,00, compresi i paletti di sostegno in legno o metallici ¢ legature con

filo di ferro. Compresa la rimozione della recinzione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali e la pulizia

finale
SOMMANO m

rete plastificata

Fornitura e posa in opera di nuova recinzione perimetrale eseguita con rete metallica plastificata a maglic romboidali
di mm 50*50 in filo d'acciaio crudo zincato ancorata ai pali tubolari in acciaio h 2.50 m con bavolet inclinata di 40° e
tre fili spinati antiscavalcamento compresi i necessari rinforzi, i tenditori ¢ gli oneri per la formazione dei dadi di

fondazione, compreso il cancello di ingresso.
SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di sezione circolare a base
piana
Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di sezione circolare a basc piana,
confezionate con cemento speciale ad altissima resistenza ai solfati
(AARS conforme a DIN 1164 - UNI ENV 197) armate con gabbia clettrosaldata costituita da ferri longitudinali e
spirale continua in acciaio, con incastro a bicchiere ed anello di gomma, con base piana in elementi da 2,00 m,
trattamento della superficic interna con resine epossidiche dello spessore di 300 micron, posate su fondazione gia
predisposta ¢ compensata con altre voci di clenco prezzi, compreso la fomnitura ¢ posa dell'ancllo di gomma
incorporata nel getto, la sigillatura ¢ stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere, escluso lo scavo, la
sabbia ed il calcestruzzo di sottofondo ed eventuale rinfianco.
1200 mm di sezione circolare a base piana

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di sezione circolare a base

1'314,00

231°126,00

6'774,50

11°715,00

600,00

20,00

5,00

15,00

200,00

1°700,00

5,00

16,010

3,200

23,250

2430

3,620

129,110

1'100,000

25,820

3,720

76,500

375,520

21'037,14

739°603,20

ASFSOF 13

-162:588,00|

28746745

2°172,00

2°582,20

5'500,00

38730

744,00

130°050,00

1"877,60

A RIPORTARE

19460:561:37

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. —
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 10160°561.37]
GT.030.3 piana
Fornitura ¢ posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di sezione circolare a base piana,
confezionale con cemento speciale ad altissima resistenza ai solfati
(AARS conforme a DIN 1164 - UNI ENV 197) armate con gabbia clettrosaldata costituita da ferri longitudinali ¢
spirale continua in acciaio, con incastro a bicchiere ed ancllo di gomma, con base piana in elementi da 2,00 m,
trattamento della superficie intema con resine epossidiche dello spessore di 300 micron, posate su fondazione gia
predisposta e comyp a con altre voci di elenco prezzi, compreso la fornitura ¢ posa dellanello di gomma
incorporala nel gelto, la sigillatura ¢ stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro oncre, escluso lo scavo, la
sabbia ed il caleestruzzo di sottofondo ed eventuale rinfianco.
@1600 mm di sezione circolare a base piana
SOMMANO m 10,00 618,060 67180,60
75 Fornitura e posa di tubazioni in PEAD @ 315 mm
GT.150.14  |Fornitura ¢ posa di tubazioni interrate in polictilene ad alta densiti (PEAD) per condotte fognaric /o acque bianche
di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la fomitura in opera di pezzi speciali ¢ di raccordo, le saldature di testa per
polifusione, la realizzazione dei collegamenti con i pozzetti, l'esecuzione delle prove di tenuta, la fomnitura e posa di
sabbia o pietrischetto per la formazione del letto di posa, del rinfianco ¢ del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo
scavo che verra compensato con l'apposito prezzo di el
Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili esterni dei pozzetti.
¢- @315 mm
SOMMANO m 540,00 62,490 337744,60
76 Fornitura e posa di tubazioni interrate in polietilene ad ... a i fili esterni dei pozzetti. s- PN 6.3 bar - DN 800
GT.150.19 |mm
Fornitura e posa di tubazioni interrate in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte fognarie e/o acque bianche
di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la fornitura in opera di pezzi speciali ¢ di raccordo, le saldature di testa per
polifusione, la realizzazione dei collegamenti con i pozzetti, 'esecuzione delle prove di tenuta, la fornitura ¢ posa di
sabbia o pictrischetto per la formazione del letto di posa, del rinfianco ¢ del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo
scavo che verra compensato con l'apposito prezzo di elenco.
Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili estemi dei pozzetti.
s - PN 6.3 bar - DN 800 mm
SOMMANO m 540,00 340,350 1837789,00
77 Fornitura e posa di tubazioni in PEAD @ 630 mm
GT.150.8 Fornitura ¢ posa di tubazioni interrate in polictilene ad alta densiti (PEAD) per condotte fognaric ¢/o acque bianche
di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la fornitura in opera di pezzi speciali e di raccordo, le saldature di testa per
polifusione, la realizzazione dei collegamenti con i pozzetti, l'ssecuzione delle prove di tenuta, la fornitura ¢ posa di
sabbia o pietrischetto per la formazione del letto di posa, del rinfianco ¢ del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo
scavo che verra compensato con l'apposito prezzo di elenco.
Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili esterni dei pozzetti.
s - PN 6.3 bar - DN 630 mm
SOMMANO m 540,00 216,400 116°856,00
78 Formazione di giunto water-stop
GW.100.3  |Formazione di giunto a tenuta orizzontale mediante fornitura ¢ posa di profilo in neoprenc water-stop sp. 3-5Smm,
compresi gli oneri di adattamento delle casseforme, le legature del nastro alle armature del c.a., le saldature a caldo
nelle giunzioni degli clementi del nastro stesso ed ogni altro onere. - con nastro di larghezza oltre cm 25 € fino a cm
30
SOMMANO m 219,20 21,690 4'754,45
79 Fornitura e posa di sigillante elastico idroespandente
GW.150 Fornitura e posa di sigillante clastico idroespandente costituito da un cordolo estruso delle dimensioni non inferiore a
mm 10x10, compresa la pulitura della supeficie di attacco ed ogni altro onere
SOMMANO m 214,98 14,770 3°175,25
80 Fornitura a pie d'opera di pali in legno di larice con testa e punta lavorate
HB.080 Fornitura a pie d'opera di pali in legno di larice con testa ¢ punta lavorate, diametro in testa cm 14+35 e lunghezza
fino a m 7,00.
SOMMANO m? 89,44 207,000 18514,08
81 Formazione di ponteggi, fino a 4 m di altezza, per poter ... necessario per dare il ponteggio in opera a regola
HQ.200 d'arte.
Formazione di ponteggi, fino a 4 m di altezza, per poter accedere ad ogni punto della struttura, da realizzarsi secondo
le norme vigenti, compreso il noleggio, gli oneri per il trasporto delle attrezzature sul ¢ dalluogo d'impiego, il loro
montaggio ¢ smontaggio, la predisposizione di protezioni se necessarie ¢ quant'altro necessario per dare il ponteggio
in opera a regola d'arte.
SOMMANO m2 2'311,04 20,660 47°746,09
82 tubazioni in PVC del tipo normale - @ interno 125 mm
JT.020.2 Fornitura e posa di tubazioni in PVC del tipo nomale con funzione di cavidotto, compreso il cordino di nylon per
A RIPORTARE FOSFE 32T e

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTR AZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°575:324-44

83
KP.110*

84
M.005.11*

85
M.005.11.B*

86
M.005.400

87
M.005.401

88
M.005.402

infilaggio cavi, escluso scavo ¢ rientetro.
tubazioni in PVC del tipo normale - @ esterno 125 mm
SOMMANO m

Noleggio di n. 3 pompe a gasolio della portata di S00 I/s
Noleggio di n. 3 pompe a gasolio della portata di 500 I/s, per il mantenimento della presa d'acqua dell'impianto
Alcoa.ll prezzo comprende il noleggio delle 3 pompe,la gestione ¢ la loro manutenzione

SOMMANO gg

Compenso per I'esecuzione test di cessione

Compenso per l'esccuzione di test di cessione in acido acetico previsto dalla Delibera C.I. del 27/07/1984 ¢ per la
ricerca dell'eluato dei seguentio parametri:
-pH

- Antimonio

-Berilio

- Mercurio

- Cadmio

- Cromo VI

- Piombo

- Selenio

-Rame

- Tallio

- Tellurio

per cadauno set di analisi

RIELA
AL VO

TECNI
Vene

SOMMANO cadauno

Determinazione gruppi 9-20, 24-25-27-28 del DPR 915/82
Compenso per l'esecuzione della determinazione sul campione tal quale delle sostanze di cui ai gruppi 9-20, 24-25-
27-28 del DPR 915/82: Fenoli ¢ loro composti, Cianuri organici ¢ inorganici, Isocianati, Composti organo alogenati,
Solventi clorurati, Solventi organici, Biocidi ¢ sostanze fitofarmaceutiche, Prodotti a base di catrame, Composti
farmaceutici, Perossidi-clorati-perclorati-azoturi, Eteri, Sostanze chimiche non identificabili, Idrocarburi policiclici
aromatici (con effetti cancerogeni), Metalli carbonili, sostanze acide /o basiche impiegate nei trattamenti di superfici
¢ metalli, Policlorobifenili-Policlorotrifenili e loro miscele.
per cadaun set di analisi.

SOMMANO cadauno

Allestimento del campione
Allestimento del campione da sottoporre a successive analisi di cui agli artt. M.005.402, M.005.403, M.005.405,
M.005.406, M.005.407, M.005.408, M.005.409, M.005.410, M.005.411, M.005.413, M.005.414, M.005.415,
M.005.408, comprendente le seguenti operazioni:
-Preparazione del campione da matrice solida
-Determinazione del residuo fisso a 105°C
-Determinazione del residuo fisso 600°C
SOMMANO cadauno

Metalli
Determinazione delle concentrazioni dei seguenti metalli:
-As,
-Sb,
-Be,
-Cd,
-Co,
-Cr tot,
-Cr VI,
-Hg,
-Ni,
-Pb,
-Cu,
-Se,
-Sn,
-Tl,
-Te,
-Va,
~Zn
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la preparazione del campione ¢ la restituzione in
formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Com posti inorganici

Determinazione delle concentrazioni dei seguenti analiti:
~Cianuri (liberi)

-Fluoruri

1'040,00

120,00

BORATO |

........

CO DI MA

|- [——

25,00

25,00

25,00

25,00

11,720

2050
.mso,auop?

N CONFI

DEL CJI
GISTRAT

1°441,880

192,670

52,050

312,000

127188,80

36°047,00

4'816,75

1301,25

7°800,00

A RIPORTARE

19:907:475,24

COMMITTENTE:



149023R0111-1AN

pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantitad

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10:007:475 24

89
M.005.403

20
|M.005.404

91
M.005.405

92
M.005.406

93
M.005.407

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati

SOMMANO cadauno

Idrocarburi pesanti
Determinazione delle concentrazioni di idrocarburi pesanti (HC>12) su campioni di sedimento o di terreno,
utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA
STANDARD METHODS, , inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

Composti aromatici e idrocarburi leggeri
Determinazione delle concentrazioni di:
-HC <12
-benzene
-ctilbenzene
-stirene
-toluene
-xilene
-somma aromatici
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzande metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la preparazione del campione ¢ la restituzione in
formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

IPA
Determinazione delle concentrazioni di:
-benzo a antracene
-benzo a pirene
-benzo b fluorantene
-benzo k fluorantene
-benzo g,h,i perilene
-crisene
-dibenzo a pirene
-dibenzo a,h antracene
-indeno pirene
-pirene
-somma IPA
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno

Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni
Determinazione delle concentrazioni di:
-clorometano
-diclorometano
-triclorometano (cloroformio)
-cloruro di vinile
-1,2 dicloroetano
-1,1 dicloroetilene
-1,2 dicloropropano
-1,1,2 tricloroetano
-1,1,2 tricloroetilene
-1,2,3 tricloropropano
-1,1,2,2 tetracloroetano
-tetracloroctilene
-1,1 dicloroctano
-1,2 dicloroetilene
-1,1,1 tricloroetano
-tribromometano (bromoformio)
-1,2 dibromoctano
-dibromoclorometano
-bromodiclorometano
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, , inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno

Nitrobenzeni

Determinazione delle concentrazioni di:
-nitrobenzene

-1,2 dinitrobenzene

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

73,390

149,770

278,890

149,770

449,310

1°834,75

3'744,25

6'972,25

3'744,25

11°232,75

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19035700349

94
M.005.408

95
M.005.409

96
|M.005.410

97
M.005.411

98
|M.005.412

29
|M.005.413

-1,3 dinitrobenzene
-cloronitrobenzene
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati

SOMMANO cadauno

Clorobenzeni
Determinazione delle concentrazioni di:
-monoclorobenzene
-1,2 diclorobenzene
-1,4 diclorobenzene
-1,2,4 triclorobenzene
-1,2,4,5 tetraclorobenzene
-pentaclorobenzenc
-esaclorobenzene
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno

Fenoli
Determinazione delle concentrazioni di:
-metilfenolo
-fenolo
-2 clorofenolo
-2,4 diclorofenolo
-2,4,6 triclorofenolo
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodica HRGC/ECD, inclusa la preparazione del campione ¢ la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Aminne aromatiche
Determinazione delle concentrazioni di:
-anilina
-0 anisidina
-m.p anisidina
-difenilammina
-p toluina
-pentaclorofenolo
-somma ammine aromatiche
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno

Fitofarmaci (POC)
Determinazione delle concentrazioni di:
-alaclor
-aldrin
-atrazina
-a cloroesano
-b cloroesano
- g cloroesano
-clordano
-DDD, DDT, DDE
~dieldrin
-endrin
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno

PCDD/F
Determinazione delle concentrazioni di:
- somma PCDD/PCDF
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la preparazione del campione e la restituzione in
formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

PCB
Determinazione delle concentrazioni di:

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

149,770

149,770

149,770

149,770

149,770

1°513,220

3'744,25

3°744,25

374425

3'744,25

37744,25

37°830,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19°991°555.244
-PCB
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 147,770 3'694,25
100 TOC, BTEX, oli minerali
IM.005.414  |Determinazione delle concentrazioni di:
-TOC
-BTEX
-oli minerali
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 284,050 7°101,25
101 Amianto ¢ esteri dell'acido ftalico
IM.005.415 |Determinazione dellc concentrazioni di:
-amianto
-esteri acido falico
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 192,120 4803,00
102 Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Totale Kjeldahl, Ortofosfati, Fosforo Totale, Solfuri
M.005.416 |Determinazione delle concentrazioni di:
-Azoto Ammoniacale (N-NH4)
-Azoto Nitroso (N-NO2)
-Azoto Nitrico (N-NO3)
-Azoto Totale Kjeldahl (NTOT)
-Ortofosfati (P-PO4)
-Fosforo Totale (PTOT)
-Solfuri
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali
CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 184,690 4'617,25
103 Allestimento del campione
M.005.500 |Allestimento del campione da sottoporre a successive analisi di cui agli artt. M.005.503, M.005.504, M.005.505,
M.005.506, M.005.507, M.005.508, M.005.509, M.005.510, M.005.511, M.005.513, M.005.514, M.005.515,
M.005.516, comprendente le seguenti operazioni:
-Preparazione del campione per ottenimento eluato,
-Determinazione di pH
-Determinazione di salinita
SOMMANO cadauno 25,00 39,250 981,25
104 Metalli
M.005.501 |Determinazione delle concentrazioni dei seguenti metalli:
-Al,
-5b,
-Ag,
-As,
-He,
-Bo,
-Cd,
-Crtot,
-Cr VI,
'ng
-Ni,
-Pb,
-Cu,
-Se,
-Mn,
-Tl,
-Zn,
-Co,
-Fe,
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA
STANDARD METHODS, inclusa la preparazione del campione ¢ la restituzione in formato tabelare ed informatico
dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 364,420 9'110,50
A RIPORTARE 206257

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 20°021-86274
105 Composti inorganici RIEL.ABORATQ IN CONFORMITA
M.005.502 |Determinazione delle concentrazioni di: AL YOTO N. g iN DATA
-cianuri liberi . b B
fvoruri 25104.200%8 DEL GOMITATO
-cloruri
-nitriti TEQGNICO DI MAGISTHATURA.
-solfati : :
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, AP]-M;[ A
STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 238,860 5'971,50
106 Indice fenolo
M.005.509  [Determinazione delle concentrazioni di:
-indice fenolo
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA
STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 149,770 3'744,25
107 DOC
M.005.515 |[Determinazione delle concentrazioni di:
-DOC
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA,
APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 36,100 902,50
108 Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi organici clorurati Pesticidi totali fosforati e non
M.005.516  |fos
Determinazione delle concentrazioni di:
- Solventi organici aromatici
-Solventi organici azotati
-Solventi organici clorurati
-Pesticidi totali fosforati e non fosforati
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA
STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 697,210 17°430,25
109 Indennizzo per l'interuzione dell'attivita di cantiere
ZD.020 Indennizzo per l'interuzione dell'attivita di cantiere per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle procedure di
carico e scarico da pontile di materiale inflammabile da mezzi navali.
La durata dell'interruzione tiene conto del tempo necessario per le operazioni di smobilitazione ¢ rimobilitazione del
cantiere, operazioni necessarie a garantire che le procedure di carico e scarico vengano eseguite nel rispetto delle
prescrizioni di sicurezza ¢ dall'ordinanza della Capitaneria di Porto.
Ilprezzo compensa il fermo dei mezzi d'opera, delle attrzzaturc ¢ del personale normalmente impicgati per la
realizzazione dell'opera.
- Interruzione in caso di lavori a terra
SOMMANO giomi 30,000  37950,000 1187500,00
110 Indennizzo per l'interruzione dell'attivita di cantiere
ZD.021* Indennizzo per l'interruzione dell'attivitd di cantiere per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle procedure di
carico ¢ scarico da pontile di materiale infiammabile da mezzi navali.
La durata dell'interruzione tiene conto del tempo necessario per le operazioni di smobilitazione ¢ rimobilitazione del
cantiere, operazioni necessaric a garantire che le procedure di carico ¢ scarico vengano eseguite nel rispetto delle
prescrizioni di sicurezza ¢ dall'ordinanza della Capitaneria di Porto.
Ilprezzo compensa il fermo dei mezzi d'opera, delle attrzzature e del personale normalmente impiegati per la
realizzazione dell'opera.
- Interruzione in caso di lavori ¢ in acqua
SOMMANO giorni 30,000 6'541,520 196°245,60

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data,

~20°364°656;84

20.087. 82|

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5.002

5.003

S.004

S.005.A

S.012

S.012.d

S.012.f

S.012.g

LAVORI A MISURA

Installazione di attrezzatura per sondaggi in acqua
Installazione dell'atirezzatura su ciascun punto di perforazione per l'esecuzione di sondaggi in acqua, compreso
l'ancoraggio del natante ¢ l'installazione della colonna guida dal piano di lavoro fino al fondale.
Valutato cadauna.
SOMMANO cadauno

Sondaggi a terra
Esecuzione di sondaggi a rotazione a terra in terreno non lapideo con carotaggio continuo, con diametro idoneo al
prelievo di campioni indisturbati, compresa la redazione della stratigrafia su apposita scheda con riportati i dati
relativi ai vari campionamenti, i valori del pocket penetrometer ¢ del torvane per terreni coesivi, i dati delle prove in
situ, compreso altresi 'onere per I'approntamento, il trasporto ¢ gli spostamenti delle attrezzature di perforazione, le
soste delle stesse per avverse condizioni metereologiche, ecc.

SOMMANO ml

Sondaggi in acqua
Esccuzione di sondaggi a rotazione in acqua con carotaggio continuo, per profonditd da 0+20m dal fondale, in terreni
a granulometria fine, col diametro idonco al prelievo di campioni indisturbati, compreso l'onere perla stabilizzazione
delle pareti del foro, compresa la redazione della stratigrafia su apposita scheda con riportati i dati relativi ai vari
campionamenti, i valori del pocket penetrometer ¢ del torvane pre terreni cocsivi, i dati delle prove in situ (SPT, vane
test, ecc.), compreso altresi l'onere per l'approntamento, il trasporto acqueo e gli spostamenti delle attrezzature di
perforazione, il nolo del pontone di servizio, le soste delle attrezzature per avverse condizioni metcomarine o per alite
cause.
Valutato al metro

SOMMANO m

Prelievo di campioni
Prelievo nel corso dei sondaggi di cui all'art. 5.004 di campioni disturbati rimaneggiati granulometricamente
rappresentativi, contraddistinti ¢ sigillati in idonei contenitori inerti e con tappo a tenuta secondo le indicazioni
fornite dal Disciplinare Tecnico, compresa la descrizione stratigrafica ¢ la spedizione dei campioni in laboratorio per
le analisi.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di piezometri

Fornitura ¢ posa in opera di piezometro,da installarsi in foro gid eseguito, compresa la fornitura di cemento-acqua-

bentonite, la formazione del tappo impermeabile, del filtro di sabbia ¢ I'esecuzione di prove di funzionalita
SOMMANO ml

Kit acquisizione dati
Fornitura ed installazione di kit completo composto da: wun acquisitore dati per misure del livello di falda e
temperatura dell'acqua, con memoria di 24'000 dati per ciascun parametro, campo di misura da 0 a30 me da -20 °C a
+ 80°C; un acquisitore di misure di pressione atmosferica ¢ temperatura con memoria di 24'000 dati per ciascun
parametro: campo di misura da 150 cm e da -20 °C a +80 °C. Questa sonda ¢ utilizzata per la compensazione dei
valori piezometrici registrati; software per la programmazione delle sonde ¢ per la gestione degli output, dei cavi per
il collegamento con il computer portatile per lo scaricamento dei dati memorizzati; dispositivo di aggancio, cavo di
fissaggio in acciaio e coperchio antivandalismo del tubo piezometrico.

SOMMANO cadauno

Lettura delle registrazioni

Lettura delle registrazioni memorizzate nel dispositivo automatico di rilevamento delle quote piczometriche mediante
collegamento a computer portatile. E' compreso I'onere della restituzione dei dati su supporto ottico ¢ cartaceo in
forma di grafico e di tabella, nonché I'onere per il nolo del natante eventualmente necessario ad accedere al

piezometro.
SOMMANO cadauno

Nolo e installazione di sonde piezometriche

Noleggio di sonde acquisitrici di misure del livello di falda per il tempo necessario all'esecuzione di una campagna di
rilievi piezometrici.

1 dispositivi di misura sono caratterizzati da:

- memorizzazione di non meno di 16'000 letture;

- frequenza di acquisizione dati programmabile con periodo minimo di acquisizione programmabile non maggiore di
30 sec;

- accuratezza inferiore a 1,5 cm;

- campo di misura non superiore a 0 - 30 m;

- compensatore barometrico capillare o, in alternativa, costituito da dispositivo separato esterno (comunque incluso
nel prezzo) o da dispositivo di compensazione mediante 2 segnali elettrici di cui uno in grado di misurare la pressione
assoluta;

- curva in base alla quale epurarc dal valore misurato gli effetti della curva segnale-temperatura;

- data logger indifferentemente intemo o esterno interfacciabile via cavo con PC."

11 prezzo comprende inoltre:

- il software per la programmazione delle sonde ¢ per la gestione degli output;

25,00

96,00

40,00

25,00

96,00

1,00

40,00

2'324,600

110,010

129,110

16,010

27,370

3072,920

170,430

58°115,00

107560,96

57164,40

400,25

2'627,52

3072,92

6°817,20

A RIPORTARE

867758,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI
T FA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 86°758,25
- i cavi per il collegamento con il computer portatile per lo scaricamento dei dati memorizzati;
- il dispositivo di aggancio;
~ il cavo di fissaggio in acciaio, il coperchio antivandalismo del tubo piezometrico e ogni onere per il fissaggio della
sonda all iinterno del piezometro precedentemente allestito;
- la verbalizzazione della misura della profondita a cui ¢ installata 1a sonda con riferimento alla quota della bocca
pozzo e del medio mare."
Valutato per ciascuna installazione diuna sonda.
SOMMANO cadauno 40,00 265,000 10°600,00
9 Esecuzione prove di permeabilita tipo "'Lefranc"
15.025 Esccuzione, nel corso del sondaggio a terra, di prove di permeabilita tipo "Lefranc", compresa la formazione del filtro
di ghiaia, le misurazioni, la documentazione finale che, per ciascuna prova, dovra comprendere lo schema del foro,
del filtro, dei livelli di falda, i dati dei controlli preliminari e di quelli in prova, il valore del coefficiente di
permeabilita misurato (k espresso in m/s)
SOMMANO n. 8,00 230,860 17846,88
10 Pulizia e ricalibrazione delle sonde piezometriche
Y.A.06 Operazione di pulizia c ricalibratura delle sonde da cffettuare prima dell  iinizio di ciascuna campagna di misura,
compresa la restituzione del certificato di taratura.
SOMMANO n. 40,00 60,140 2'405,60
11 Resoconto riepilogativo delle attivita di monitoraggio del regime piezometrico
7.005.A.4  |Resoconto riepilogativo delle attivita di monitoraggio del regime piczometrico
SOMMANO cadauno 1,00  37000,000 3'000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 104'610,73
TOTALE euro 104'610,73

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA
PROGETTO ESECUTIVO - 4° STRALCIO — SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
LOTTO 9 (SPONDA ALCOA) — FASE A — PROGETTO ESECUTIVO

PREVENTIVO DI SPESA E QUADRO ECONOMICO

PREVENTIVO DI SPESA FASE A e
MONITORAGGIO

STIMA DELLE CATEGORIE



149023R0111-1AN

pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

AA.001

AA.002

LAVORI A MISURA

AA - Pulizia aree, impianto cantiere, scotico, bonifica bellica (SpCap 1)

Pulizia di sponda o scarpate mediante sfalcio dei cespugli esistenti.

Pulizia di sponda o scarpate mediante sfalcio dei cespugli esistenti, anche in presenza d'acqua,

compresa l'estirpazione delle ceppaie ¢ il trasporto a rifiuto del materiale di risulta .
SOMMANO m?*

Decespugliamento e sradicamento colture ¢ vegetazione arbustiva spontanea esistente,
mediante lo scavo di scoticamento per una profonditd media di em 20, previo sfalcio di
cespugli esistenti, l'estirpazione delle ceppaie, compresa la formazione di gradoni per
'ammorsamento del sovrastante rilevato da costruire, il carico ed il trasporto a rifiuto del
materiale non reimpiegabile e I'accumulo a deposito provvisorio nell'ambito delle zone dei
lavori, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, anche a mano, del materiale che a giudizio della D.L.,
puo essere reimpiegato

SOMMANO m?

Parziale AA - Pulizia aree, impianto cantiere, scotico, bonifica bellica (SpCap 1) euro

5'250,00

1'575,00

1,960

2,580

107290,00

4°063,50

14353,50

A RIPORTARE

14353,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14'353,50

3
AC.030.1

4
AC.030.2

5
AC.030.3

6
AC.100.2

AC - Cavedoni, palancolati provvisionali, formazione di ture, well-point, aggottamenti
(SpCap 2)

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda
sino alla quota di stabilizzazione
Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino
alla quota di stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
I'impianto sard costituito da una serie di mini pozzi collegati [ra loro da una o pit pompe ad
alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione ¢ scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potra avere funzionamento elettrico o diesel e dovra essere munita di
personale che ne gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario. Il trivellamento dei
pozzi per l'inserimento degli aghi potrd essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di
trivelle) e, comunque, sono compresi nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo
inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse
da getli di caleestruzzo, nonché l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse
necessario.
- scarico, aspiratori ¢ raccorderie in quantitd adeguata (100 m/gg).

SOMMANO gg

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda
sino alla quota di stabilizzazione
Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino
alla quota di stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
l'impianto sara costituito da una seric di mini pozzi collegati fra loro da una o piu pompe ad
alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potra avere funzionamento elettrico o diesel e dovra essere munita di
personale che ne gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario. Il trivellamento dei
pozzi per l'inserimento degli aghi potra essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di
trivelle) e, comunque, sono compresi nel prezzo lI'eventuale riempimento dei pozzi, dopo
inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse
da getti di calcestruzzo, nonché l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse
necessatio.
- pompa eletirica o diesel - portata aspirazione 4500 + 5500 /min.

SOMMANO gg

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda
sino alla quota di stabilizzazione
Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo Well-Point per abbassamento della falda sino
alla quota di stabilizzazione richiesta, per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere;
l'impianto sara costituito da una seric di mini pozzi collegati {ra loro da una o pit pompe ad
alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione ¢ scarico, raccordi e giunti di
collegamento; la pompa potra avere funzionamento elettrico o diesel e dovra essere munita di
personale che ne gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario. 11 trivellamento dei
pozzi per linserimento degli aghi potrd essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di
trivelle) e, comunque, sono compresi nel prezzo I'eventuale riempimento dei pozzi, dopo
inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo alla protezione delle punte stesse
da getti di calcestruzzo, nonché l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse
necessario.
- installazione e smontaggio impianto completo.
Al metro lineare di tubazione

SOMMANO m

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metal ... aventi lunghezza massima
di m12 Valutato a metro lineare,

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso 120kg/m?
circa, per ture nella laguna di Venezia, ad esclusione dei centri storici, compreso il nolo delle
palancole per 12 mesi, I'infissione ed il recupero delle stesse,l'aggotamento all'interno della
turra, i mantelletti, ecc., misurato sullo sviluppo del palancolato.

Con palancole infisse con vibratore aventi lunghezza massima di m12

Valutato a metro lineare.
SOMMANO m

Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso 120kg/

90,00

90,00

50,00

1"150,00

38,780

56,290

28,180

440,000

3'490,20

5'066,10

1°409,00

506°000,00

A RIPORTARE

5307318,80

COMMITTENTE:




149023R0111-1AN

pag. 3
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5307318,80]
AC.100.7 m?
Formazione di palancolato provvisorio,con palancole metalliche tipo Larssen peso 120kg/m?
circa, per ture nella laguna di Venezia, ad esclusione dei centri storici, compreso il nolo delle
palancole per 12 mesi, l'infissione ed il recupero delle stesse,l'aggotamento all'interno della
turra, i mantelletti, ecc., misurato sullo sviluppo del palancolato.
Con palancole infisse a pressione quindi senza vibrazione aventi lunghezza massima di m 15
ed estrazione a vibrazone
Valutato a metro lineare.
SOMMANO m 167,20 747,500 1247982,00
Parziale AC - Cavedoni, palancolati provvisionali, formazione di ture, well-point,
aggottamenti (SpCap 2) euro 640°947,30
A RIPORTARE 655°300,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

655"300,80

8
AD.001.3

AD.301

10
AD.302

11
S.005.A

12

S.012.d

13
S.012.g

AD - Demolizioni, rimozione di trovanti, salpamenti, estrazione di pali e palancole
(SpCap 3)

Demolizione di vecchie strutture - in cls armato

Demolizione con uso di demolitore, di strutture in muratura di mattoni e/o pietra, in cls armato
¢ non, compreso il trasporto dei materiali di risulta in terraferma. Restano esclusi gli oneri per
la ripresa e trasporto del materiale a discarica nonché gli oneri di conferimento.

- in cls armato.
SOMMANO m?

Estrazione di pali e palancole in c.a.

Estrazione di pali e palancole in c.a., loro demolizione, carico su mezzo e trasporto acqueo in

terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e il trasporto del materiale a discarica,

nonche gli oneri di conferimento. Misurata sulla lunghezza effettiva del palo o della palancola
SOMMANO m

Estrazione di pali esistenti in legno

Estrazione di pali in legno esistenti sotto vecchie strutture o comunque interferenti con le

nuove opere, compreso il carico su natante ¢ trasporto acqueo in terraferma. Restano esclusi gli

oneri per la ripresa e il trasporto del materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento
SOMMANO cadauno

Prelievo di campioni
Prelievo nel corso dei sondaggi di cui all'art. S.004 di campioni disturbati rimaneggiati
granulometricamente rappresentativi, contraddistinti e sigillati in idonei contenitori inerti ¢
con tappo a tenuta secondo le indicazioni fomite dal Disciplinare Tecnico, compresa la
descrizione stratigrafica e la spedizione dei campioni in laboratorio per l¢ analisi.

SOMMANO cadauno

Kit acquisizione dati

Fomitura ed installazione di kit completo composto da: un acquisitore dati per misure del
livello di falda e temperatura dell'acqua, con memoria di 24'000 dati per ciascun parametro,
campo di misura da 0 a 30 m ¢ da -20 °C a + 80°C; un acquisitore di misure di pressione
atmosferica e tempetatura con memoria di 24'000 dati per ciascun parametro: campo di misura
da 150 cm e da 20 °C a +80 °C. Questa sonda ¢ utilizzata per la compensazione dei valori
piezometrici registrati, software per la programmazione delle sonde e per la gestione degli
output, dei cavi per il collegamento con il computer portatile per lo scaricamento dei dati
memorizzati; dispositivo di aggancio, cavo di fissaggio in acciaio e coperchio antivandalismo

del tubo piezometrico.
SOMMANO cadauno

Nolo e installazione di sonde piezometriche

Noleggio di sonde acquisitrici di misure del livello di falda per il tempo necessario
all'esecuzione di una campagna di rilievi piezometrici.

I dispositivi di misura sono caratterizzati da:

- memorizzazione di non meno di 16'000 letture;

- frequenza di acquisizione dati programmabile con periodo minimo di acquisizione
programmabile non maggiore di 30 sec;

- accuratezza inferiore a 1,5 cm;

- campo di misura non superiore a 0 - 30 m;

- compensatore barometrico capillare o, in alternativa, costituito da dispositivo separato
estemo (comunque incluso nel prezzo) o da dispositivo di compensazione mediante 2 segnali
elettrici di cui uno in grado di misurare la pressione assoluta;

- curva in base alla quale epurare dal valore misurato gli effetti della curva segnale-
temperatura;

- data logger indifferentemente intemo o estemo interfacciabile via cavo con PC."

1l prezzo comprende inoltre:

- il software per la programmazione delle sonde e per la gestione degli output;

- i cavi per il collegamento con il computer portatile per lo scaricamento dei dati memorizzati;
- il dispositivo di aggancio,

- il cavo di fissaggio in acciaio, il coperchio antivandalismo del tubo piezometrico e ogni onere
per il fissaggio della sonda all’interno del piezometro precedentemente allestito;

- 1a verbalizzazione della misura della profondita a cui & installata la sonda con riferimento alla

140,70

800,00

40,00

25,00

1,00

92,960

15,290

56,810

16,010

3'072,920

13°079,47

12232,00

2'272,40

400,25

3'072,92

A RIPORTARE

686357,84

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 686'357,84
quota della bocca pozzo e del medio mare.”
Valutato per ciascuna installazione di una sonda.
SOMMANO cadauno 40,00 265,000 10°600,00
Parziale AD - Demolizioni, rimozione di trovanti, salpamenti, estrazione di pali e palancole
(SpCap 3) euro 41'657,04
A RIPORTARE 696"957,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

696°957,84

14
CL.001.2**

15
CL.001.4**

16
CL.005

17
CL.011

18
CL.100.1%**

19
CL.100.2**

20
CL.150

21
CL.151

CL - Palancole metalliche tipo Larssen, pali a cassone (SpCap 4)

Fornitura a pié d'opera di palancole metalliche tipo Larssen
Fomitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen, con moduli di resistenza
specificati nei disegni di progetto, compreso il trasporto, i manegg, ecc.
per palancole di lunghezza superiore a 14 m, profilo normale
SOMMANO kg

Fornitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen profilo speciale
Fomitura a pi¢ d'opera di palancole metalliche tipo Larssen, con moduli di resistenza
specificati nei disegni di progetto, compreso il trasporto, i manegg, ecc.
per palancole di lunghezza superiore a 14 m, profilo speciale
SOMMANO kg

Fornitura e posa di pezzi speciali

Fomitura e posa di pezzi speciali costituiti da elementi metallici con sagomatura e gargamatura
speciale a gancio semplice o doppio, saldati alla palancola (e quindi non punzonati) per tutta la
sua lunghezza per la giunzione ad angolo o per l'unione di profili con sagomature diverse;
compensati nel prezzo anche gli oneri per la saldatura a pi¢ d'opera o in fabbrica dell'elemento
speciale sulla palancola metallica; esclusa dal prezzo la sola infissione pagata con relativo

articolo di elenco.
SOMMANO kg

Sovrapprezzo all'art. CL.001.2 e CL.001.4 per maggiori oneri di trasporto
Sovrapprezzo all'art. CL.001.2 ¢ CL.001.4 per maggiori oneri di trasporto, da applicarsi
esclusivamente alle palancole di lunghezze superiore a 18 m ed inferiore a 24 m.

SOMMANO kg

Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui al ... atta a coppie o a terne - per
palancole di profilo normale

Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui all'art.CL.001a (C.140.a), fomite a pie
d'opera, effettuate da terra o da pontone, compresa la formazione di piste e/o scavi
provvisionali per l'operativita dei natanti e per la posa della guida.

Valutata per metro lineare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla quota degli
scavi alla quota di progetto, da applicarsi per ogni palancola singola anche se infissa o estratta
a coppie o a teme

- per palancole di profilo normale
SOMMANO m

Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui al ... atta a coppie o a terne - per
palancole di profilo normale

Infissione o estrazione di palancole metalliche di cui all'art.CL.001a (C.140.a), fomite a pi¢
d'opera, effettuate da terra o da pontone, compresa la formazione di piste e/o scavi
provvisionali per l'operativita dei natanti e per la posa della guida.

Valutata per metro lineare di effettiva infissione dal fondale preesistente o dalla quota degli
scavi alla quota di progetto, da applicarsi per ogni palancola singola anche se infissa o estratta
a coppie o a terne

- per palancole di profilo speciale
SOMMANO m

Primo approntamento di attrezzatura per infissione idraulica delle palancole

Primo approntamento di attrezzatura per infissione idraulica delle palancole a pressione senza
vibrazione, completa di tutte le apparecchiature accessorie, il trasferimento su pontone dalle
banchina in terraferma al cantiere, lo scarico, 'assemblaggio dell'attrezzatura e il successivo
allontanamento a lavoro ultimato.

Valutato a corpo.
SOMMANO a corpo

Infissione od estrazione di palancole metalliche, eseguite con attrezzatura idraulica
Infissione od estrazione di palancole metalliche, eseguite con attrezzatura idraulica a pressione
senza vibrazione; il prezzo comprende il nolo dell'attrezzatura per l'infissione a pressione, dei
natanti, la manodopera, l'assistenza del tecnico specialista, 'approntamento del cantiere, ecc.
Valutato al metro quadrato.

171°675,45

146°745,18

159,00

146745,18
RIELABOR/

AL VOTO N

TECNICO |
Venezis, .

2°773,11

1'221,91

1,00

4220
280

1,280
1350

11,950

0,100
A TO IN C(
08 DEL
) MAGIST

22,500
=230

4°921,830

DNFORMITA

COMITATO
RATURA.

209.444,08
219°744,58

AL 333; 33

-198105,99|

1'900,05

14'674,52

_IN DATA

56898,#6

—627 30408

2%492,98
20036804

47921,83

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI
TARIFFA LD EHEE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO -1228:636,59
SOMMANO m? 788,00 58,670 46231,96
22 Fornitura, posa in opera ed infissione di palancolato combinato tipo Salgitter
lcL.205.2%* |Fomitura, posa in opera ed infissione di palancolato combinato tipo Salgitter costituito da
moduli composti da n® 2 Pzi 612 e dan® 1 Psp 1013 di lunghezza pari a quella indicata negli
claborati di progetto, compresa la gargamatura speciale a gancio semplice o doppio, saldata o
punzonata alla Psp 1013; aventi modulo di resistenza specificato nei disegni di progetto,
compresi i trasporti, i maneggi, gli oneri per le misure chilometriche ed ogni altro onere per|
dare il palancolato combinato in opera a regola d'arte e secondo le disposizioni della Dirczione
Lavori. 2;‘130 . ?‘5‘1015:53'
SOMMANO kg| 37190'954,52 2490 0457476395
23 Esecuzione di taglio delle palancole metalliche poste in opera con funzioni strutturali o
CL.250 gia esistenti,
Esccuzione di taglio delle palancole metalliche poste in opera con funzioni strutturali o gia
esistenti, effettuato entro tura ¢ comunque in asciutto, misurato per metro lineare in asse di
palancolato e non lungo la perimetrazione effettiva dello stesso
SOMMANO m 102,00 23,420 2'388,84
24 Esecuzione di fori su palancole metalliche per passaggio dei ferri d'armatura di qualsiasi
CL.293 diametro.
Esccuzione di fori su palancole metalliche per passaggio dei ferri d'armatura di qualsiasi
diametro.
SOMMANO cad 37225,00 2,310 7'449,75
25 Guarnizione per la tenuta dei gargami delle palancole tipo Larssen
CL.300 Formazione di guarnizione di tenuta nel gargame delle palancole metalliche in poliuretano
applicata direttamente in stabilimento
SOMMANO m 31'565,88 18,000 568°185,84
26 Saldatura elettrica di armatura su palancole
CL.340 Saldatura elettrica di armatura metallica su palancole in accinio eseguita con doppio cordone
per le lunghezze indicate nei disegni di progetto o stabilite dalla direzione lavori, compresi
noli, allacciamenti, materiali, trasporti ed ogni altro onere.
Valutazione per ogni centimetro di doppio cordone.
SOMMANO cm 100°000,00 0,253 25'300,00
27 Verniciatura di palancole metalliche tipo Larssen, da ese ... ciale - al metro quadro di
CL.350.2 effettiva superficie verniciata
Vemiciatura di palancole metalliche tipo Larssen, da eseguirsi in stabilimento o in cantiere,
con vernice in poliuretano elastico a due componenti per uno spessore minimo dello strato di
300 micron, previa pulizia della superficie metallica mediante sabbiatura e stesa di una mano
di zincante organico dello spessore minimo di 40 micron a film secco, compresi inolire i
controlli e le prove di laboratorio previste nell'appendice del Capitolato Speciale
- al metro quadro di effettiva superficie verniciata
SOMMANO m? 12,46 46,480 579,14
Parziale CL - Palancole metalliche tipo Larssen, pali a cassone (SpCap 4) curo ST 63
890724403
RIELABORATO IN CONFORMITA
AL VOTO N.|. . N DATA
2S04.2008  DEL COMITATO
TECNICO D| MAGISTRATURA.
venezla) .. ..ol
A RIPORTARE 982424887

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

D824 248,87

28
DC.007.3**

29
DC.009.3%**

30
DC.101

31
DC.139

DC - Calcestruzzi, addittivi per cls, malta cementizia (SpCap 5)

CLS reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione X0 per opere in centro
storico a Venezia e isole minori

Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione ambientale X0 (nessun
rischio di corrosione o attacco) secondo UNI EN 206-1 contraddistinto dai seguenti parametri
caratteristici

- Dimensione massima dell'aggregato Dmax = 25 mm;

- Dosaggio minimo di cemento conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1;

- Classe di resistenza C12/15 da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi

cffettuati immediatamente prima del getto;

- Consistenza $4-S5, secondo UNI EN 206-1, per 90 minuti a 23 °C misurata

immediatamente prima del getto;

- Copriferro minimo consigliato 15 mm;

- Contenuto massimo di cloruri conforme a quanto prescritto dalla UNI EN 206-1 (prospetto
10)

L'impasto dovra essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova generazione a
rilascio progressivo, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato
mantenimento della lavorabilitd anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1,
conforme alla UNI EN 480

- per opere da eseguire in centro storico /o isole minori
SOMMANO m3

CLS reoplastico destinato a strutture in classe di esposizione XS3 per opere in centro
storico a Venezia e isole minori

Calcestruzzo reoplastico destinato per strutture in classe di esposizione ambientale XS3
(corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare) secondo UNI EN 206-1
contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici

- Dimensione massima dell'aggregato Dmax = 25 mm;

- Classe di resistenza C35/45 da misurarsi secondo UNI EN 206-1 con prelievi

effettuati immediatamente prima del getto;

Calcestruzzo tipo XS3

L'impasto dovra essere confezionato con additivo superfluidificante di nuova
generazione a rilascio progressivo, indicato per la realizzazione di calcestruzzi
preconfezionati ad elevato mantenimento della lavorabilita anche in clima caldo
e durevoli secondo UNI EN 206-1, conforme alla UNI EN 480

- per opere da eseguire in centro storico e/o isole minori
SOMMANO m3

Sovrapprezzo ai calcestruzzi armati per getto da eseguirsi a mezzo di pompa
Sovrapprezzo ai calcestruzzi armati per getto da eseguirsi a mezzo di pompa installata anche su

pontone.
SOMMANO m?

Getto di sigillatura in spritz beton

Realizzazione del getto di sigillatura della porzione sommitale dei palancolati precedentemente
infissi effettuato da terra e per l'altezza indicata in progetto. La voce comprende: - ogni onere
per accedere all'area sulla quale operare; - pulizia della porzione delle palancole da trattare per
mezzo di idrogetto ad alta pressione, cosi da rimuovere ogni impurita ed incrostazione terrosa;
- rimozione delle eventuali ossidazioni presenti in corrispondenza dei gargami verticali
mediante spazzola in fili d'acciaio; - iniezione all'interno dei giunti verticali delle palancole di
mastice poliuretanico mono o bicomponente avente le seguenti prestazioni: durezza shore A20/
25, allungamento a rottura >390%, modulo elastico compreso fra 0.2 ¢ 0.5 MPa; detta
iniezione deve essere effettuata avendo cura di sigillare l'intera apertura in corrispondenza di
ciascun gargame applicando per l'altezza indicata in progetto il prodotto dal medesimo lato da
trattare successivamente  con spritz beton; - chiodatura per il fissaggio della rete di armatura
realizzata con chiodi a punta balistica aventi gambo @3.7mm zigrinato; il numero minimo di
chiodi & 4 al metro quadro di superficie di palancolato da trattare; posa di rete elettrosaldata
@5mm 20x20 opportunamente sagomata in stabilimento secondo la forma del profilo delle
palancole alle quali sara addossata; la posa comprende il fissaggio ai chiodi di cui al punto

RIELABORA
ALVOTO N

TECNICO [

911,00

37120,73

4'031,73

o3

TO IN CC
LEL
) MAGIST

246,50

262,50

17,560

NFORMITA
LN DATA
COMITATO
RATURA.
Venezia, [ ... [ . .

A91. 23450

$49.494,64
34156726

707797,18

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

10/9397192.38

32
DC.157

precedente con filo di ferro dolce; - fissaggio alla rete elettrosaldata di rondelle plastiche
distanziatrici @100mm che fungono da traguardi per la verifica degli spesson del successivo
ricoprimento in spritz beton; il numero minimo delle rondelle deve essere tale da
contrassegnare in particolare i punti convessi e gli spigoli del palancolato; - realizzazione del
getto di impermeabilizzazione in betoncino proiettato (spritz beton) con spessore medio non
inferiore a 10 cm garantito dal completo ricoprimento delle rondelle distanziatrici di cui al
precedente punto; la  proiezione dovra avvenire a pressione non superiore a 4 atm; come
accelerante sara utilizzato un additivo tipo UMA Gunite liquido (sali sodici dell'acido silicico
in soluzione acquosa); il betoncino dovra essere del tipo premiscelato a secco a base di inerte
calcosiliceo in curva granulometrica ricomposta fra 0 e 3mm con legante idraulico pozzolanico
ad altissima resistenza ai solfati dosato a non meno di 580kg/m?; sono compresi gli additivi
necessar a garantirne la lavorabilita ed il pompaggio; il trattamento deve esere effettuato
per strati successivi, avendo cura di rimuovere gli ammassi non ben adesi al supporto prima di
aggiungere ulteriori spessori; il trattamento dovra essere effettuato utilizzando la lancia in
direzione quanto piu possibile ortogonale alla superficie da trattare; la miscela utilizzata dovra
garantire resistenze meccaniche a compressione a 28gg non inferiori a 30MPa; - ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato al metro quadrato di superficie
effettiva frattata.

SOMMANO m?
Trattamento impermeabilizzante, indurente, antipolvere e ... .3 I/m?, variabili in ragione
della porosita del prodotto.
Trattamento impermeabilizzante, indurente, antipolvere e protettivo per manufatti ed opere in
calcestruzzo da effettuare con impiego di prodotto a base di silicato di sodio in soluzione
acquosa, il prodotto si intende applicato in due mani a pennello a spuzzo con pompa a bassa
pressione, entro le 24 ore successive al disarmo dei casseri. Incluso ogni onere per la
preparazione delle superfici da trattare nel rispetto delle istruzioni tecniche e procedurali
fornite dal produttore, gli eventuali ponteggi, le apparecchiature necessarie per l'applicazione,
I'adozione dei guanti protettivi in neoprene o gomma nitrilkica, 'uso degli occhiali o di idoneo
schermo facciale. Il tutto valutato per una resa media del prodotto par a 0.2-0.3 1/m?, variabili

in ragione della porosita del prodotto.
SOMMANO m2

Parziale DC - Calcestruzzi, addittivi per cls, malta cementizia (SpCap 5) euro

1'564,89

3'260,15

RIELABORA’
AL VOTO N.
25.04.204
TECNICO D
Venezia, ..

57,910

10,500

90'622,78

34'231,58

'O IN COI
€. DEL
MAGISTI

+239.997.87
42207467

FORMITA
LN DATA
SOMITATO
RATURA.

A RIPORTARE

11'064°046,74

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .y
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 11°064°046,74
DF - Ferro d'armatura, armature tubolari (SpCap 6)
33 Fornitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato di tipo Fe B44 K
DF.001 Fomitura e posa in opera di ferro tondo per cemento armato di tipo Fe B 44 K, compresi sfridi
e legature in filo di ferro ricotto
SOMMANO kg 374°487,60 1,220 456'874,87
34 Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura
DF.101 Fomitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura, comprese legature,
sfridi ed ogni altro onere.
SOMMANO a corpo 3231,79 1,410 4'556,82
35 Pioli tipo Nelson
DF.300 Fomitura e posa in opera mediante saldatura per fusione ad arco di pioli connettori tipo Nelson
in acciaio Fe510 del diametro nominale di 10 mm e lunghezza fino a 15 cm. Nel prezzo sono
compresi gli onerl per il trasporto a pi¢ d'opera, la saldatura con apposite attrezzature, i
consumi ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Valutato a numero per ogni connettore messo in opera.
SOMMANO cadauno 47301,18 13,000 55'915,34
36 Pozzetti di ispezione circolare in c.a.v. - 8 100
GP.060.3 Fomitura e posa in opera di pozzetto di ispezione circolare in c.a.v. eseguito anche in pezzi
sovrapponibili delle dimensioni di & 100 x h 240 x sp. 15 em con riduzione & 100/60 h 60 s 15
cm compresi gli oneri per l'apertura di fori ¢ la sigillatura degli stessi con malta di cemento ¢ la
formazione del piano di
appoggio in cls, esclusi il sigillo, lo scavo ¢ il rinterro.
Per cadaun pozzetto.
SOMMANO cadauno 5,00  1'100,000 57500,00
37 Fornitura e posa di prolunghe per passo d'uomo @ 60x25x10
GP.400 Fomitura e posa in opera di prolunghe per passo duomo @ 60x25x10
SOMMANO cadauno 15,00 25,820 387,30
Parziale DF - Ferro d'armatura, armature tubolan (SpCap 6) euro 523'234,33

A RIPORTARE

11°587°281,07

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 117587°281,07
DS - Casseri in legno e metallici (SpCap 7)
38 Casseri in legname o metallici per cls gettati in opera non faccia a vista
DS.001**  |Casseri in legname o metallici per cls gettati in opera non faccia a vista, per strutture verticali
di fondazione o elevazione ad altezza massima dal piano d'imposta di m 5.00
SOMMANO m2 1'913,52 42,000 80367,84
39 Casseri in legname per calcestruzzi gettati in opera a faccia vista
DS.002** Casseri in legname per calcestruzzi gettati in opera a faccia vista, da eseguire con tavole
parallele e piallate, compreso ogni magistero per ottenere superfici di getto perfettamente lisce
e regolari per strutture verticali ad altezza massima dal piano di imposta di m 5.00 e senza
limitazione nell'incidenza della superficie sul volume, compresi ponteggi e quantaltro
necessario.
Valutato al metro quadrato.
SOMMANO ni? 1°949,82 53,650 104'607,84
40 Formazione di impalcato per il sostegno delle casseformi pensili
DS.101 Formazione di impalcato per il sostegno delle casseformi pensili per I'esecuzione del cordolo
di collegamento delle palancole metalliche del marginamento. Compresa la carpenteria
metallica, le travi ripartitrici, il piano di lavoro, ecc....
SOMMANO m 540,00 86,200 46°548,00
Parziale DS - Casseri in legno e metallici (SpCap 7) euro 231°523,68

A RIPORTARE

11°818°804,75

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. oy
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 11°818°804,75
GC - Carpenteria metallica in ferro e acciaio inox, rimozione , pulitura e ricollocazione
parapetti, colonnine, golfare, tiranti, arpesi (SpCap 8)
41 Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio Fe 360
GC.010 Fomitura e posa in opera di carpenteria metallica in acciaio Fe 360 trattata secondo le
indicazioni del capitolato per formazione di
cancellate, puntoni, etc., costituita da profilati, tubi, piastre compresi tagli, sfridi, saldatore,
bulloneria, teste regolabili a vite
etc.
SOMMANO kg 2317126,00 3,200 739°603,20
42 Fornitura e posa in opera di acciaio inox AISI 316 L lavorato tondo, quadro
GC.050 Fomitura ¢ posa in opera di acciaio inox AISI 316 L lavorato tondo, quadro, laminato e
sagomato secondo i disegni di progetto per la formazione di scalette, paraspigoli, ringhiere,
portoncini completi di controtelaio, paratoie di interclusione per chiaviche, ecc. Nel prezzo
sono compresi e compensati gli ancoraggi ed ogni altro onerc ¢ magistero per dare il manufatto
in opera a regola d'arte. 2 31250 /Igf‘S-()ﬁ 1
SOMMANO Kg 6774,50 ~24.600 —L62 ARR.001
Parziale GC - Carpenteria metallica in ferro e acciaio inox, rimozione , pulitura ¢ 89 F440 2
ricollocazione parapetti, colonnine, golfare, tiranti, arpesi (SpCap 8) euro ~502-194-20
RIELABORA[TO IN CONFQRMITA
AL VOTO N, O, 1IN DATA
0S.Q4.2008. DEL FomITATO
TECNICO DI MAGISTIRATURA.
venezia, L......ficinninninnaa.

A RIPORTARE

1277207995,95

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 127720799595
GR - Recinzioni, cancelli, reti antivento (SpCap 9)
43 Esecuzione di recinzione provvisoria per la delimitazione di aree mediante rete in
GR.004 plastica
Esecuzione di recinzione provvisoria per la delimitazione di aree mediante rete in plastica di
altezza non inferiore a m 2,00, compresi i paletti di sostegno in legno o metallici e legature con
filo di ferro. Compresa la rimozione della recinzione al termine dei lavori, lo sgombero dei
materiali ¢ la pulizia finale
SOMMANO m 200,00 3,720 744,00
44 rete plastificata
GR.005 Fomitura ¢ posa in opera di nuova recinzione perimetrale eseguita con rete metallica
plastificata a maglic romboidali di mm 50*50 in filo d'acciaio crudo zincato ancorata ai pali
tubolari in acciaio h 2.50 m con bavolet inclinata di 40° e tre fili spinati antiscavalcamento
compresi i necessari rinforzi, i tenditori ¢ gli oneri per la formazione dei dadi di fondazione,
compreso il cancello di ingresso.
SOMMANO m 1700,00 76,500 130°050,00
Parziale GR - Recinzioni, cancelli, reti antivento (SpCap 9) euro 130794,00

A RIPORTARE

12°851°789,95

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°851789,95

45
GT.030.2

46
GT.030.3

47
GT.150.14

48
GT.150.19

49
GT.150.8

GT - Tubazioni in cls, in P.E.A.d., in PVC, scarichi e allacciamenti, trattamento superfici
pozzetti, prolunghe, canalette (SpCap 10)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di
sezione circolare a base piana
Fomitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di sezione
circolare a base piana, confezionate con cemento speciale ad altissima resistenza aj solfati
(AARS conforme a DIN 1164 - UNI ENV 197) armate con gabbia elettrosaldata costituita da
ferri longitudinali e spirale continua in acciaio, con incastro a bicchiere ed anello di gomma,
con base piana in elementi da 2,00 m, trattamento della superficie intema con resine
epossidiche dello spessore di 300 micron, posate su fondazione gia predisposta ¢ compensata
con altre voci di elenco prezzi, compreso la fomitura e posa dell'anello di gomma incorporata
nel getto, la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere, escluso lo
scavo, la sabbia ed il calcestruzzo di sottofondo ed eventuale rinfianco.
21200 mm di sezione circolare a base piana

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di
sezione circolare a base piana
Fomitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo turbocentrifugato armato di sezione
circolare a base piana, confezionate con cemento speciale ad altissima resistenza ai solfati
(AARS conforme a DIN 1164 - UNI ENV 197) armate con gabbia elettrosaldata costitnita da
ferri longitudinali e spirale continua in acciaio, con incastro a bicchiere ed anello di gomma,
con base piana in elementi da 2,00 m, trattamento della superficie intema con resine
epossidiche dello spessore di 300 micron, posate su fondazione gid predisposta € compensata
con altre voci di elenco prezzi, compreso la fomitura e posa dell'anello di gomma incorporata
nel getto, la sigillatura e stuccatura del giunto, lo sfilamento ed ogni altro onere, escluso lo
scavo, la sabbia ed il calcestruzzo di sottofondo ed eventuale rinfianco.
21600 mm di sezione circolare a base piana

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in PEAD @ 315 mm

Fomitura ¢ posa di tubazioni interrate in polietilene ad alta densitd (PEAD) per condotte
fognarie e/o acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la fornitura in opera di pezzi
speciali e di raccordo, le saldature di testa per polifusione, la realizzazione dei collegamenti
con i pozzetti, l'esecuzione delle prove di tenuta, la fomitura e posa di sabbia o pietrischetto
per la formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo
scavo che verra compensato con l'apposito prezzo di elenco.

Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili esterni dei pozzetti.

e-J315mm
SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni interrate in polietilene ad ... a i fili esterni dei pozzetti. s -
PN 6.3 bar - DN 800 mm

Fomitura e posa di tubazioni interrate in polietilene ad alta densitd (PEAD) per condotte
fognarie e/o acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la fomitura in opera di pezzi
speciali e di raccordo, le saldature di testa per polifusione, la realizzazione dei collegamenti
con i pozzetti, I'esecuzione delle prove di tenuta, la fomitura ¢ posa di sabbia o pietrischetto
per la formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo
scavo che verra compensato con l'apposito prezzo di elenco.

Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili estemni dei pozzetti.

s - PN 6.3 bar - DN 800 mm
SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in PEAD © 630 mm

Fomitura ¢ posa di tubazioni interrate in polictilene ad alta densitd (PEAD) per condotte
fognarie e/0 acque bianche di scarico, compresi i tagli, gli sfridi, la fomitura in opera di pezzi
speciali e di raccordo, le saldature di testa per polifusione, la realizzazione dei collegamenti
con i pozzetti, l'esecuzione delle prove di tenuta, la fomitura e posa di sabbia o pietrischetto
per la formazione del letto di posa, del rinfianco e del ricoprimento, il rinterro, escluso solo lo
scavo che verra compensato con l'apposito prezzo di elenco.

5,00

10,00

540,00

540,00

375,520

618,060

62,490

340,350

17877.,60

6"180,60

33'744,60

1837789,00

A RIPORTARE

13°077°381,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TX’{}G F;A; EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 13°077°381,75
Valutato al metro lineare di tubazione in opera misurata tra i fili esterni dei pozzetti.
s - PN 6.3 bar - DN 630 mm
SOMMANO m 540,00 216,400 116856,00
Parziale GT - Tubazioni in cls, in P.E.A.d., in PVC, scarichi e allacciamenti, trattamento
superfici pozzetti, prolunghe, canalette (SpCap 10) euro 342°447,80
A RIPORTARE 137194°237,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13194°237,75

50
AR.014

51
AR.022

52
AR.061

AR - Preparazione dei piani di posa, rilevati arginali, materiale argilloso, riempimenti,
terra vegetale (SpCap 11)

Ripresa del materiale precedentemente accumulato in aree di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere

Ripresa del materiale precedentemente accumulato in aree di deposito provvisorio nell'ambito
del cantiere e posa in opera dello stesso a formazione di rilevati arginali, il trasporto con mezzi
marittimi e/o terrestri dalla zona di accatastamento alla zona di impiego per una distanza
massima di 5 km, compresa la profilatura dei cigli ¢ delle scarpate, compresa altresi la
ompattazione

secondo le indicazione del Capitolato.
SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla frantamazione
di materiale

Fomitura e posa in opera di qualsiasi materiale vagliato proveniente dalla frantumazione di
materiale per formazione di strati di imbasamento e per rempimenti, compresa la
regolarizzazione del piano superiore secondo le prescrizioni del progetto o della direzione

lavori, misurato in opera a sezione finita.
SOMMANO m?

Rimaneggiamento del materiale a deposito
Rimaneggiamento del materiale a deposito per lavorazione di prosciugamento, compresi gli
oneri di movimentazione in deposito per I'eventuale aerazione del materiale di sottostrato.

Valutato al metro cubo.
SOMMANO m?

Parziale AR - Preparazione dei piani di posa, rilevati arginali, materiale argilloso, riempimenti,
terra vegetale (SpCap 11) euro

7°792,36

107308,57

12°280,44

5,680

16,270

1,960

447260,60

167°720,43

24'069,66

236'050,69

A RIPORTARE

137430°288.44

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°430°288.,44

53
AS.001

54
AS.007

55
AS.041

56
AS.070

57
AS.205

58
AS8.251

AS - Scavi, ripresa da scavi e conferimento a discarica (SpCap 12)

Scavo con mezzo meccanico anche a tergo di muri di sponda, ed anche in presenza
d'acqua.

Scavo con mezzo meccanico anche a tergo di muri di sponda, ed anche in presenza d'acqua, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, in assenza di sottoservizi e/o manufatti fognari e
simili compresi gli oneri di rimozione di trovanti, del carico in barca, trasporto acqueo e
scarico delle materie in terraferma.

Restano esclusi gli oneti per la ripresa e trasporto del materiale a discarica nonché gli oneri di

conferimento

SOMMANO m?
Scavo a tergo di murature di materie di qualsiasi natura nonché gli oneri di
conferimento. Valutato al metro cubo.
Scavo a tergo di murature di materie di qualsiasi natura e consistenza in presenza di
sottoservizi, eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di piccolo mezzo meccanico,
compresa la demolizione di eventuali piccoli trovanti, il carico del materiale, trasporto acqueo
e lo scarico dello stesso in terraferma. Restano esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto
terrestre del materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento.

Valutato al metro cubo.
SOMMANO m?

Scavo subacqueo su bassi fondali

Scavo subacqueo su bassi fondali per esecuzione di bonifica delle aree interessate

dall'infissione di palancolati, per la rimozione di pietre, trovanti e materiale di risulta vario

depositato sul fondo, trasporto acqueo e scarico delle materie in terraferma. Restano esclusi gli

oneri per la ripresa e trasporto del materiale a discarica, nonché gli oneri di conferimento.
SOMMANO m?

Scavo con mezzo meccanico, all'interno di ture

Scavo con mezzo meccanico, all'interno di ture costituite da doppia parete, di materie di
qualsiasi natura e consistenza , ivi compresi gli oneri di rimozione di pietre e trovanti,
dell'eventuale carico in barca, trasporto acqueo ¢ scarico delle materie in terraferma. Restano
esclusi gli oneri per la ripresa ¢ trasporto del materiale a discarica nonche gli oneri di

conferimento
SOMMANO m?

Blindaggio degli scavi eseguito mediante 1'uso di pannelli metallici
Blindaggio degli scavi eseguito mediante l'uso di pannelli metallici ad elementi infissi
opportunamente sbadacchiati e controventati, per quanto occorra, compresi gli oneri di
infissione,
anche in presenza di sottoservizi, per profondita di scavo superiori a 2,50 m, misurato sulla
superficie effettivamente sorretta e contrastata m

SOMMANO m

Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi
Ripresa dei materiali provenienti dagli scavi depositati in area di accatastamento provvisorio e
trasporto longitudinale, per una distanza massima di 5 km, sia terrestre che acqueo per il
successivo riutilizzo.
Valutato a | metro cubo

SOMMANO n#

Parziale AS - Scavi, ripresa da scavi e conferimento a discarica (SpCap 12) euro

75,00

200,00

57701,45

21'626,57

50,00

10°644,92

14,460

61,970

16,530

20,660

20,920

2,630

1°084,50

12°394,00

94244,97

446°804,94

1'046,00

27'996,14

5837570,55

A RIPORTARE

14°0137858,99

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°013°858,99

59
AT.002

60
AT.004.1

61
AT.004.2

62
AT.004.3

63
AT.012

64
AT.070

65
AT.120

AT - Trattamento fanghi, inertizzazione, stoccaggio (SpCap 13)

Conferimento all'isola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni genere
Conferimento allisola delle Tresse del materiale proveniente da scavi di ogni genere,
demolizioni, salpamenti, ece. da applicarsi alle rispettive voci di elenco e alle quantita misurate
in sezione. 1l prezzo compensa i diritti di conferimento a discarica controllata, i vincoli e i
controlli imposti dalla legislazione vigente ¢ quant'altro necessario.

SOMMANO m*

Conferimento a discarica per rifiufi inerti
Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Digs 36/2003 per
"rifiuti inerti", cosi come individuati dal Decreto Interministeriale 13-3-2003 o conferimento a
discarica di seconda categoria tipo A con la vigente legislazione, del materiale proveniente da
scavi di ogni genere, demolizioni, salpamenti, ecc da applicarsi alle rispettive voci di elenco ed
alle quantita misurate in sezione.
1l prezzo compensa i diritti di conferimento alla discarica controllata, i vincoli e i controlli
imposti dalla legislazione vigente e quant'altro necessario.
Alla tonnellata.

SOMMANO

Conferimento a discarica per rifiuti non pericolosi

Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Dlgs 36/2003 per
"rifiuti NON pericolosi" cosi come individuati dal D. Interministeriale 13.03.2003 o
conferimento a discarica di seconda categoria tipo B normale e B super con la vigente
legislazione, del materiale proveniente da scavi di ogni genere, demolizioni, salpamenti, ecc.
da applicarsi alle rispettive voci di elenco ¢ alle quantita misurate in sezione. Il prezzo
compensa i dintti di conferimento alla discarica controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla

legislazione vigente e quant'altro necessario.
SOMMANO t

Conferimento a discarica per rifiuti pericolosi
Conferimento a discarica controllata in terraferma cosi come definita dal Digs 36/2003 per
"rifiuti pericolosi” cosi come individuati dal D. Interministeriale 13.03.2003 o conferimento a
discarica di seconda categoria tipo C con la vigente legislazione, del materiale proveniente da
scavi di ogni genere, demolizioni, salpamenti, ecc. da applicarsi alle rispettive voci di elenco ¢
alle quantita misurate in sezione. Il prezzo compensa i diritti di conferimento alla discarica
controllata, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente ¢ quant'altro necessario.
SOMMANO t

Trattamento di condizionamento volumetrico dei fanghi
Trattamento di condizionamento volumetrico dei fanghi con presenza di inquinamento tossico
nocivo, successivo trasporto al
trattamento di inertizzazione fino alla distanza massima di km 10.
Restano esclusi il trattamento di inertizzazione, il trasporto ¢ conferimento a discarica
autorizzata del materiale, da valutare con
il relativo preso di elenco.
SOMMANO m3

Pretrattamento di inertizzazione prima del conferimento in discarica
Pretrattamento di inertizzazione prima del conferimento in discarica 2Bsuper di materiale
tossico-nocivo con eluato dei metalli superiore a 10 volte 1 limiti di tabella A) Legge 319/76 ¢
contenuto delle sostanze di cui ai gruppi 9+20 e 24-25-26-27-28 del DPR 915/82 inferiore a 1/
100 delle concentrazioni limite (D.C.I. del 27/07/84, paragrafo 4.2.3.2).

SOMMANO t

Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e pericoloso con automezzo
Trasporto del materiale inerte, non pericoloso e pericoloso con automezzo abilitato per
qualsiasi quantita trasportata dal cantiere al luogo di conferimento in discarica posizionata nel
raggio di 100km dal cantiere stesso. Il materiale viene prelevato dalle vasche di
caratterizzazione e caricato sul mezzo tramite pala gommata.
Alla tonnellata.

SOMMANO t

3'816,13

1'687,35

17°683.83

4'420,95

817,74

17600,00

237792,13

16,640

27,000

107,000

176,000

36,150

64,040

15,000

63'500,40

45'558,45

1'8927169,81

778°087,20

29'561,30

102°464,00

356°881,95

A RIPORTARE

17°282°082,10

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°282°082,10

66
AT.140

67
AT.145

Stoccaggio, trasporto e smaltimento acque di aggottamento
Stoccaggio, trasporto e recapito ad impianto autorizzato al trattamento e¢/o smaltimento delle
acque di aggottamento con parametr chimici inferirori ai limiti di accettabilitd previsti dal

D.P.R.n 962/73
SOMMANO 1

Prelievo con pompe dai pozzetti o dai serbatoi di accumulo delle acque di drenaggio.
Prelievo con pompe dai pozzetti o dai serbatoi di accumulo delle acque di drenaggio, loro
trasporto sia acqueo che terrestre da diversi cantieri ubicati nell'ambito del sito inquinato di
interesse nazionale di Porto Marghera agli impianti mobili, posti sulla sponda ovest del canale
Brentella, loro idoneo trattamento in modo da rendere possibile lo scarico nelle acque lagunari
secondo i limiti pil restrittivi tra quelli previsti dal D.M. 30.07.1999 tabella A, sezioni 1,2 ¢ 4
e quelli dell'allegato 5 - tabella 2 - alla parte quarta del D.L.. 152/2006
Il prezzo compensa ogni ¢ qualsiasi onere per il trasporto, l'installazionee la messa in marcia
dell'impianto di trattamento, la gestione dell'impianto stesso, comprensiva anche di interveti di
manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione dell'eventuale telecontrollo, i rettivi,
materiali di consumo, smaltimenti fanghi, I'energia elettrica per il funzionamento dell'impianto,
'acqua di rete per la preparazione dei reagenti, la compilazione dei registri di carico/scarico, lal
fima della quarta copia del formulario rifiuti, la responsabilitd penalerativa allo scarico, nonché
il ritoro dell'impianto alla fine di attivita.
Restano esclusi dal prezzo gli oneri relativi alla realizzazione della piazzola in clacestruzzo per
il posizionamento dello o degli impianti e quelli relativi alla fornitura ed allacciamento della
linea di alimentazione del quadro elettrico.
Per ogni tonnellata di acqua trattata, determinata mediante misurazione del volume in ingrsso
all'impainto

SOMMANO t

Parziale AT - Trattamento fanghi, inertizzazione, stoccaggio (SpCap 13) euro

9'759,83

9'759.83

43,900

24,000

428'456,54

234°235,92

3'930°915,57

A RIPORTARE

17'944°774,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°944°774,56

68
CT.002.7

169

CT.056

70
CT.057

CT - Pali trivellati (SpCap 15)

Formazione di pali trivellati per fondazioni: pali @ 300 mm
Formazione di pali trivellati per fondazioni, sottofondazioni,consolidamenti, paratie, ecc.
eseguiti con tubo forma metallico dei diametri sottoindicati, verticali o inclinati fino a 15°,
realizzati con attrezzatura di perforazione a rotazione o rotopercussione a distruzione del
nucleo, con circolazione di fluidi e con rivestimento provvisorio del foro con tubo forma
metallico, compresi gli oneri per la posa in opera del tubo in acciaio di armatura (compensato
con apposita vee di elenco prezzi), l'iniezione di malta o di miscela cementizia, il
posizionamento della attrezzature su ogni punto di perforazione, il rinvenimento di pali in
legno, l'attraversamento di cls, murature o scogliere, I'esecuzione di pali contigui ed ogni latro
onere.

Valutato per ogni metro lineare di palo.

Per pali @ 300 mm eseguiti da terra con circolazione esterna dei fluidi di perforazione
SOMMANO m

Sovraprezzo ai pali trivellati da 9168 a @ 300 mm per l'esecuzione di pali contigui tra
loro compenetranti
Sovraprezzo ai pali trivellati da @168 a @ 300 mm per I'esecuzione di pali contigui tra loro
compenetranti, compresi gli oneri per I'esecuzione altemata dei pali e 'uso dell'attrezzo idoneo
al carotaggio parziale della sezione in conglomerato cementizio per ottenere la
compenctrazione; da applicarsi ai soli pali intermedi eseguiti con carotiere
SOMMANO m

Compenso per maggiori assorbimenti o perdite di malta cementizia
Compenso per maggiori assorbimenti o perdite nel terreno di malta cementizia per la
formazione di pali trivellati, 168-300 micropali, comunque eseguiti oltre i volumi previsti.
Valutato per ogni quintale di legante secco.

SOMMANO q.

Parziale CT - Pali trivellati (SpCap 15) euro

6°816,00

67816,00

37°488,00

78,250

12910

16,010

533°352,00

87994,56

600°182,88

1'221°529,44

A RIPORTARE

197166304,00

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 197166304,00
FI - Inerti, tout-venant per riempimenti, sottofondi, imbasamenti in misto granulare
(SpCap 17)
71 Sovrapprezzo alla fornitura e posa di tout-venant
FL.005 Sovrapprezzo alla fomitura ¢ posa di tout-venant di fiume e/o sabbia per l'impiego di natante
per il trasporto ed anche eventuale stesa, da applicarsi agli articoli che precedono dove ne &
espressamente escluso 'impiego.
Valutato al metro cubo.
SOMMANO m* 167964,21 3,100 52°589,05
72 Fornitura e posa di ghiaia a formazione di rinfianco per tubazioni
F1.051 Fomitura in opera di ghiaia di fiume o di cava con granulometria del @ minore o uguale a 60
mm posata a formazione di rinfianco per tubazioni e simili; misurata in sezione finita secondo
la sagoma di progetto e l¢ indicazioni della D.L.
SOMMANO m? 108,00 28,460 3'073,68
73 Fornitura e stesa in opera di sabbia o sabbione per riempimenti e rilevati
F1.065.3 Fomitura ¢ stesa in opera, senza impiego di natanti, di sabbia o sabbione, compresa la
compattazione, la innaffiatura ¢ sagomatura, come da progetto o disposto dalla Direzione
Lavori.
Valutato al metro cubo.
3 - per formazione del letto di posa, rinfianco e copertura di tubazioni, misurata a sezione finita
dedotto il volume delle tubazioni.
SOMMANO m? 57759,24 24,790 142°771,56
74 Costituzione di strada di servizio in tout-venant
FL.152 Costituzione di strada di servizio in tout-venant stabilizzato con legante naturale, compresa
stesa e rullatura
SOMMANO m3 631,80 25,820 16"313,08
Parziale FI - Inerti, tout-venant per riempimenti, sottofondi, imbasamenti in misto granulare
(SpCap 17) euro 214'747,37

A RIPORTARE

193817051,37

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 197381°051,37
FG - Geotessili, polistirolo, guaine bituminse (SpCap 18)
75 Geotessuto in poliestere o polipropilene del peso di 300 g/m?
FG.030 Fomitura, stesa e sistemazione in opera di geotessuto in poliestere o polipropilene del peso di
300 g/m? per profonditd fino a m -2.00, disposto come da progetto ¢ secondo le
raccomandazioni di Capitolato speciale, comprese le sovrapposizioni, gli sfridi e l'eventuale
ausilio del sommozatore
SOMMANO m? 11°292,45 4,800 54203,76
Parziale FG - Geotessili, polistirolo, guaine bituminse (SpCap 18) euro 54'203,76

A RIPORTARE

19°435°255,13

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19°435'255,13
FP - Salpamento, fornitura e posa in opera di pietrame di qualsiasi tipo e pezzatura
(SpCap 19)
76 Salpamento scogliere esistenti, compreso il carico su natante o altro mezzo
FP.002 Salpamento scogliere esistenti, compreso il carico su natante o altro mezzo ¢ il trasporto del
materale fuori dellambito del cantiere, o in alternativa, il trasporto ¢ l'nccatastamento
provvisorio in aree idonee nel caso di riutilizzo del materiale
SOMMANO t 1'314,00 16,010 21°037,14
Parziale FP - Salpamento, fomitura e posa in opera di pietrame di qualsiasi tipo e pezzatura
(SpCap 19) euro 21'037,14

A RIPORTARE

197456°292,27

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19°456°292,27
GG - Chiusini in ghisa e acciaio, materiale lapideo, bitte, caditoie (SpCap 20)
77 Fornitura e collocazione in opera di caditoie e chiusini in ghisa sferoidale
GG.252 Fomitura ¢ collocazione in opera di caditoie ¢ chiusini in ghisa sferoidale per pozzetti stradali
atti a sostenere carichi pesanti, compreso il telaio ¢ ogni magistero per la posa in opera
SOMMANO kg 11'715,00 2,430 28'467,45
78 Fornitura e posa in opera di bitte in ghisa
GG.300 Fomitura e posa in opera di bitte ¢ bittine di fusione in ghisa sferoidale, compresi i tiranti in
acciaio e la verniciatura.
SOMMANO Kg 600,00 3,620 2172,00
Parziale GG - Chiusini in ghisa ¢ acciaio, materiale lapideo, bitte, caditoie (SpCap 20) euro 30°639,45

A RIPORTARE

197486°931,72

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. o
TARIFFA i Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19°486'931,72
GW - Water-stop, sigillanti, guarnizioni, appoggi in neoprene, giunti per sigillature
(SpCap 21)
79 Formazione di giunto water-stop
GW.100.3  |Formazione di giunto a tenuta orizzontale mediante fornitura e posa di profilo in neoprene
water-stop sp. 3-5mm, compresi gli oneri di adattamento delle casseforme, le legature del
nastro alle armature del c.a., le saldature a caldo nelle giunzioni degli elementi del nastro
stesso ed ogni altro onere. - con nastro di larghezza oltre cm 25 ¢ fino a cm 30
SOMMANO m 219,20 21,690 475445
80 Fornitura e posa di sigillante elastico idroespandente
GW.150 Fomitura e posa di sigillante elastico idroespandente costituito da un cordolo estruso delle
dimensioni non inferiore a mm 10x10, compresa la pulitura della supeficie di attacco ed ogni
altro onere
SOMMANO m 214,98 14,770 3717525
Parziale GW - Water-stop, sigillanti, guarnizioni, appoggi in neoprene, giunti per sigillature
(SpCap 21) euro 7°929,70

A RIPORTARE

197494°861,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°494°861.,42

81
M.005.11*

82
M.005.11.B*

83
M.005.400

84
M.005.401

MM - Analisi chimico fisiche (SpCap 23)

Compenso per l'esecuzione test di cessione

Compenso per I'esecuzione di test di cessione in acido acetico previsto dalla Delibera C.I. del
27/07/1984 e per la ricerca dell'eluato dei seguentio parametri:
-pH

- Antimonio

-Berilio

- Mercurio

- Cadmio

- Cromo VI

- Piombo

- Selenio

- Rame

- Tallio

- Tellurio

per cadauno set di analisi
SOMMANO cadauno

Determinazione gruppi 9-20, 24-25-27-28 del DPR 915/82

Compenso per l'esecuzione della determinazione sul campione tal quale delle sostanze di cui ai
gruppi 9-20, 24-25-27-28 del DPR 915/82: Fenoli e loro composti, Cianuri organici e
inorganici, Isocianati, Composti organo alogenati, Solventi clorurati, Solventi organici, Biocidi
¢ sostanze fitofarmaceutiche, Prodotti a base di catrame, Composti farmaceutici, Perossidi-
clorati-perclorati-azoturi, Eteri, Sostanze chimiche non identificabili, Idrocarburi policiclici
aromatici (con effetti cancerogeni), Metalli catbonili, sostanze acide e/o basiche impiegate nei
trattamenti di superfici e metalli, Policlorobifenili-Policlorotrifenili e loro miscele.

per cadaun set di analisi.
SOMMANO cadauno

Allestimento del campione
Allestimento del campione da sottoporre a successive analisi di cui agli artt. M.005.402,
M.005.403, M.005.405, M.005.406, M.005407, M.005.408, M.005.409, M.005.410,
M.005411, M.005.413, M.005.414, M.005.415, M.005.408, comprendente le seguenti
operazioni:
-Preparazione del campione da matrice solida
-Determinazione del residuo fisso a 105°C
-Determinazione del residuo fisso 600°C

SOMMANO cadauno

Metalli

Determinazione delle concentrazioni dei seguenti metalli:

-As,

-Sb,

-Be,

-Cd,

-Co,

-Cr tot,

-Cr VI,

-Hg,

-Ni,

-Pb,

-Cu,

-Se,

-Sn,

-Tl,

-Te,

-Va,

-Zn

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali

o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la

preparazione del campione ¢ la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

25,00

25,00

25,00

25,00

1'441,880

192,670

52,050

312,000

36'047,00

4°816,75

1'301,25

7°800,00

A RIPORTARE

197544826,42

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 197544°826,42
85 Composti inorganici
M.005.402 |Determinazione delle concentrazioni dei seguenti analiti:
-Cianuri (liberi)
-Fluoruri
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 73,390 1'834,75
86 Idrocarburi pesanti
M.005.403 |Determinazione delle concentrazioni di idrocarburi pesanti (HC>12) su campioni di sedimento
o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali o altri metodi quali CNR-
IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, , inclusa la restituzione in formato tabellare
ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 149,770 3'744,25
87 Composti aromatici e idrocarburi leggeri
M.005.404  |Determinazione delle concentrazioni di:
-HC <12
-benzene
-etilbenzene
-stirene
-toluene
-xilene
-somma aromatici
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
preparazione del campione e la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 278,890 6'972,25
88 IPA
M.005.405 |Determinazione delle concentrazioni di:
-benzo a antracene
-benzo a pirene
-benzo b fluorantene
-benzo k fluorantene
-benzo g,h,i perilene
-crisene
-dibenzo a pirene
-dibenzo a,h antracene
-indeno pirene
-pirene
-somma [PA
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 149,770 3'744,25
89 Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni
M.005.406 |Determinazione delle concentrazioni di:

-clorometano
-diclorometano
-triclorometano (cloroformio)
-cloruro di vinile

-1,2 dicloroetano

-1,1 dicloroetilene

-1,2 dicloropropano
-1,1,2 tricloroetano
-1,1,2 tricloroetilene
-1,2,3 tricloropropano
-1,1,2.2 tetracloroetano
-tetracloroetilene

-1,1 dicloroetano

A RIPORTARE

19°561"121,92

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1975617121,92

90
M.005.407

91
M.005.408

92
M.005.409

93
M.005.410

94
M.005.411

-1,2 dicloroetilene
-1,1,1 tricloroetano
-tribromometano (bromoformio)
-1,2 dibromoetano
-dibromoclorometano
-bromodiclorometano
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, , inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Nitrobenzeni
Determinazione delle concentrazioni di:
-nitrobenzene
-1,2 dinitrobenzene
-1,3 dinitrobenzene
-cloronitrobenzene
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Clorobenzeni
Determinazione delle concentrazioni di:
-monoclorobenzene
-1,2 diclorobenzene
-1,4 diclorobenzene
-1,2,4 triclorobenzene
-1,2.4,5 tetraclorobenzene
-pentaclorobenzene
-esaclorobenzene
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Fenoli

Determinazione delle concentrazioni di:

-metilfenolo

-fenolo

-2 clorofenolo

-2.4 diclorofenolo

-2.4,6 triclorofenolo

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodica HRGC/ECD, inclusa la

preparazione del campione e la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Aminne aromatiche
Determinazione delle concentrazioni di:
-anilina
-o anisidina
-m.p anisidina
-difenilammina
-p toluina
-pentaclorofenolo
-somma ammine aromatiche
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Fitofarmaci POC)
Determinazione delle concentrazioni di:
-alaclor

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

449,310

149,770

149.770

149,770

149,770

1123275

374425

374425

3'744.,25

374425

A RIPORTARE

19°587331,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°587331,67

95
M.005.412

96
M.005.413

97
M.005.414

98
M.005.415

99
M.005.416

-aldrin
-atrazina
-a cloroesano
-b cloroesano
- g cloroesano
-clordano
-DDD, DDT, DDE
-dieldrin
-endrin
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

PCDD/F

Determinazione delle concentrazioni di:

- somma PCDD/PCDF

su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali

o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la

preparazione del campione e la restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

PCB
Determinazione delle concentrazioni di:
-PCB
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

TOC, BTEX, oli minerali
Determinazione delle concentrazioni di:
-TOC
-BTEX
-oli minerali
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Amianto e esteri dell'acido ftalico
Determinazione delle concentrazioni di:
-amianto
-esteri acido ftalico
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Totale Kjeldahl, Ortofosfati,
Fosforo Totale, Solfuri
Determinazione delle concentrazioni di:
-Azoto Ammoniacale (N-NH4)
-Azoto Nitroso (N-NO2)
-Azoto Nitrico (N-NO3)
-Azoto Totale Kjeldahl (NTOT)
-Ortofosfati (P-PO4)
-Fosforo Totale (PTOT)
~Solfuri
su campioni di sedimento o di terreno, utilizzando metodi di analisi chimica del suolo ufficiali
o altri metodi quali CNR-IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

149,770

17513,220

147,770

284,050

192,120

184,690

3'744,25

37°830,50

3'694,25

7°101,25

4'803,00

4'617.25

A RIPORTARE

19'6497122,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19'6497122,17

100
M.005.500

101
M.005.501

102
M.005.502

103
M.005.509

104
M.005.515

Allestimento del campione
Allestimento del campione da sottoporre a successive analisi di cui agli artt. M.005.503,
M.005.504, M.005.505, M.005.506, M.005.507, M.005.508, M.005.509, M.005.510,
M.005.511, M.005.513, M.005.514, M.005.515, M.005.516, comprendente le seguenti
operazioni:
-Preparazione del campione per ottenimento eluato,
-Determinazione di pH
-Determinazione di salinita

SOMMANO cadauno

Metalli
Determinazione delle concentrazioni dei seguenti metalli:
-Al,
-Sb,
-Ag,
-As,
-Be,
-Bo,
-Cd,
-Cr tot,
-Cr VI,

-Pb,
-Cu,
-Se,
-Mn,
-T1,
-Zn,
-Co,
-Fe,
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altr metodi quali CNR-
IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la preparazione del campione e la
restituzione in formato tabellare ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Composti inorganici
Determinazione delle concentrazioni di:
-cianuri liberi
-fluoruri
-cloruri
-nitriti
-solfati
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-
IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare
ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno

Indice fenolo
Determinazione delle concentrazioni di:
-indice fenolo
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-
IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare
ed informatico dei risultati

SOMMANO cadauno

DOC
Determinazione delle concentrazioni di:
-DOC
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altr metodi quali CNR-
IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare
ed informatico dei fsultati

SOMMANO cadauno

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

39,250

364,420

238,860

149,770

36,100

981,25

9°110,50

5°971,50

374425

902,50

A RIPORTARE

197669°832,17

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 19°669°832,17
105 Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi organici clorurati Pesticidi
M.005.516 |totali fosforati e non fos
Determinazione delle concentrazioni di:
- Solventi organici aromatici
-Solventi organici azotati
-Solventi organici clorurati
-Pesticidi totali fosforati e non fosforati
su campioni di eluato, utilizzando metodi di analisi chimica ufficiali o altri metodi quali CNR-
IRSA, US EPA, APHA STANDARD METHODS, inclusa la restituzione in formato tabellare
ed informatico dei risultati
SOMMANO cadauno 25,00 697,210 17°430,25
Parziale MM - Analisi chimico fisiche (SpCap 23) euro 192°401,00

A RIPORTARE

19°687°262,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°687°262,42

106
5.002

107
5.003

108
S.004

109
S.012

110
S.012f

111
5.025

112
Y.A.06

S - Indagini geognostiche e prove geotecniche (SpCap 24)

Installazione di attrezzatura per sondaggi in acqua

Installazione dell'attrezzatura su ciascun punto di perforazione per l'esecuzione di sondaggi in
acqua, compreso 'ancoraggio del natante e l'installazione della colonna guida dal piano di
lavoro fino al fondale.

Valutato cadauna.
SOMMANO cadauno

Sondaggi a terra
Esecuzione di sondaggi a rotazione a terra in terreno non lapideo con carotaggio continuo, con
diametro idoneo al prelievo di campioni indisturbati, compresa la redazione della stratigrafia
su apposita scheda con riportati i dati relativi ai vari campionamenti, i valori del pocket
penetrometer ¢ del torvane per terreni coesivi, i dati delle prove in situ, compreso altresi l'onere
per I'approntamento, il trasporto e gli spostamenti delle attrezzature di perforazione, le soste
delle stesse per avverse condizioni metereologiche, ecc.

SOMMANO ml

Sondaggi in acqua
Esecuzione di sondaggi a rotazione in acqua con carotaggio continuo, per profondita da 0+20m
dal fondale, in terreni a granulometria fine, col diametro idoneo al prelievo di campioni
indisturbati, compreso l'onere perla stabilizzazione delle pareti del foro, compresa la redazione
della stratigrafia su apposita scheda con riportati i dati relativi ai vari campionamenti, i valori
del pocket penetrometer e del torvane pre terreni coesivi, i dati delle prove in situ (SPT, vane
test, ecc.), compreso altresi l'onere per l'approntamento, il trasporto acqueo ¢ gli spostamenti
delle attrezzature di perforazione, il nolo del pontone di servizio, le soste delle attrezzature per
avverse condizioni meteomarine o per alrte cause.
Valutato al metro

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di piezometri
Fomitura e posa in opera di piezometro,da installarsi in foro gia eseguito, compresa la
fornitura di cemento-acqua-bentonite, la formazione del tappo impermeabile, del filtro di
sabbia e I'esecuzione di prove di funzionalita

SOMMANO ml

Lettura delle registrazioni

Lettura delle registrazioni memorizzate nel dispositivo automatico di rilevamento delle quote

piezometriche mediante collegamento a computer portatile. E' compreso l'onere della

restituzione dei dati su supporto ottico ¢ cartaceo in forma di grafico e di tabella, nonché

l'onere per il nolo del natante eventualmente necessario ad accedere al piezometro.
SOMMANO cadauno

Esecuzione prove di permeabilita tipo ' Lefranc"
Esecuzione, nel corso del sondaggio a terra, di prove di permeabilita tipo "Lefranc", compresa
la formazione del filtro di ghiaia, le misurazioni, la documentazione finale che, per ciascuna
prova, dovra comprendere lo schema del foro, del filtro, dei livelli di falda, i dati dei controlli
preliminari e di quelli in prova, il valore del coefficiente di permeabilitd misurato (k espresso
in m/s)

SOMMANO n.

Pulizia e ricalibrazione delle sonde piezometriche
Operazione di pulizia e ricalibratura delle sonde da effettuare prima dell’inizio di ciascuna
campagna di misura, compresa la restituzione del certificato di taratura.

SOMMANGO n.

Parziale S - Indagini geognostiche e prove geotecniche (SpCap 24) euro

25,00

96,00

40,00

96,00

40,00

8,00

40,00

2'324,600

110,010

129,110

27,370

170,430

230,860

60,140

587115,00

10°560,96

5164,40

2'627,52

6'817,20

1846,88

2405,60

87°537,56

A RIPORTARE

1977747799,98

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. "~
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 774 T99.08)
Z - Varie (SpCap 25)
113 Noleggio di n. 3 pompe a gasolio della portata di 500 I/s
KP.110* Noleggio di n. 3 pompe a gasolio della portata di 500 1/s, per il mantenimento della presa
d'acqua dell'impianto Alcoa.ll prezzo comprende il noleggio delle 3 pompe,la gestione e la
loro manutenzione Z,OS0,000 24 €.0004%)
SOMMANO gg 120,00 -2°250.000 276-000,00
114 Resoconto riepilogativo delle attivita di monitoraggio del regime piezometrico
7.005.A4 |Resoconto riepilogativo delle attivita di monitoraggio del regime piezometrico
SOMMANO cadauno 1,00|  37000,000 3°000,00
115 Indennizzo per l'interuzione dell'attivita di cantiere
ZD.020 Indennizzo per l'interuzione dell'attivita di cantiere per tutto il tempo necessario all'esecuzione
delle procedure di carico e scarico da pontile di materiale infiammabile da mezzi navali.
La durata dell'interruzione tiene conto del tempo necessario per le operazioni di smobilitazione
e rimobilitazione del cantiere, operazioni necessarie a garantire che le procedure di carico e
scarico vengano eseguite nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dall'ordinanza della
Capitaneria di Porto.
Ilprezzo compensa il fermo dei mezzi d'opera, delle attrzzature e del personale normalmente
impiegati per la realizzazione dell'opera.
- Interruzione in caso di lavori a terra
SOMMANO giomi 30,00 37950,000 1187500,00
116 Indennizzo per l'interruzione dell'attivita di cantiere
ZD.021* Indennizzo per l'interruzione dell'attivita di cantiere per tutto il tempo necessario all'esecuzione
delle procedure di carico e scarico da pontile di materiale infiammabile da mezzi navali.
La durata dell'interruzione tiene conto del tempo necessario per le operazioni di smobilitazione
e rimobilitazione del cantiere, operazioni necessatie a garantire che le procedure di carico e
scarico vengano eseguite nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dall'ordinanza della
Capitaneria di Porto.
Ilprezzo compensa il fermo dei mezzi d'opera, delle attrzzature ¢ del personale normalmente
impiegati per la realizzazione dell'opera.
- Interruzione in caso di lavori ¢ in acqua
SOMMANO giomi 30,00 6°541,520 196°245,60
Parziale Z - Varie (SpCap 25) euro SETT45.060
S63.345,60
RIELABORATO IN CONFORMITA
ALVCTO N. . g ... IN DATA
25.04.7¢008 DEL COMITATO
TECNICO Pl MAGISTRATURA.
Veneziagl
A RIPORTARE -20-362°345:58

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ‘s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 207362°545,58
JT - Cavidotti, dispersori, pozzetti di transito (SpCap 26)
117 tubazioni in PVC del tipo normale - @ interno 125 mm
JT.020.2 Fomitura e posa di tubazioni in PVC del tipo normale con funzione di cavidotto, compreso il
cordino di nylon per infilaggio cavi, escluso scavo e rienterro.
tubazioni in PVC del tipo normale - @ esterno 125 mm
SOMMANO m 1'040,00 11,720 127188,80
Parziale JT - Cavidotti, dispersori, pozzetti di transito (SpCap 26) euro 12°188,80

A RIPORTARE

20°374°734,38

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 20374'734,38
HQ - Quartieri di legno provvisori, percorsi pedonali (SpCap 27)
118 Formazione di ponteggi, fino a 4 m di altezza, per poter ... necessario per dare il
HQ.200 ponteggio in opera a regola d'arte.
Formazione di ponteggi, fino a 4 m di altezza, per poter accedere ad ogni punto della struttura,
da realizzarsi secondo le norme vigenti, compreso il noleggio, gli oneri per il trasporto delle
attrezzature sul e dalluogo d'impiego, il loro montaggio e smontaggio, la predisposizione di
protezioni se necessarie e quant'altro necessario per dare il ponteggio in opera a regola d'arte.
SOMMANO m2 2'311,04 20,660 47"746,09
Parziale HQ - Quartieri di legno provvisori, percorsi pedonali (SpCap 27) euro 47°746,09

A RIPORTARE

20°422°480,47

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. "
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 207422°480,47
EC - Pavimentazioni in materiale lapideo, in cls, bituminosi, coronamenti, cordonate,
canaline di scarico, colonnine, cordoli, conci (SpCap 28)
119 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
EC.452 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa stesa ¢
rullatura
SOMMANO m? 896,40 28,660 25'690,82
Parziale EC - Pavimentazioni in materiale lapideo, in cls, bituminosi, coronamenti, cordonate,
canaline di scarico, colonnine, cordoli, conci (SpCap 28) euro 25'690,82

A RIPORTARE

20°4487171,29

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 20°448°171,29
HB - Pali in legno per briccole, pali di accosto e ormeggio (SpCap 29)
120 Fornitura a pie d'opera di pali in legno di larice con testa e punta lavorate
HB.080 Fomitura a pie d'opera di pali in legno di larice con testa e punta lavorate, diametro in testa cm
1435 e lunghezza fino a m 7,00.
SOMMANO m?* 89,44 207,000 18'514,08
Parziale HB - Pali in legno per briccole, pali di accosto e ormeggio (SpCap 29) euro 187514,08

A RIPORTARE

20°466°685,37

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 20°466°685:37
GP - Pozzetti in cls, in P.E.A.d., PRFV, PVC, scarichi e allacciamenti, trattamenti
superfici pozzetti, prolunghe, canalette (SpCap 30)
121 Fomitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato, opportunamente armati,
GP.001.7 compreso lo scavo, gli omeri relativi all'apertura e sigillatura dei fori, magisteri per
allacciamento delle tubazioni, inserimento dei tubi, rinterro e trasporto a discarica del materiale
di risulta, escluso il coperchio in cls e chiusino in ghisa.
tipo pesante sp. 8+10 cm, con sezione interna: cm 60 x 60 x 60+70
SOMMANO cadauno 20,00 129,110 27582,20
Parziale GP - Pozzetti in cls, in P.E.A.d., PRFV, PVC, scarichi e allacciamenti, trattamenti
superfici pozzetti, prolunghe, canalette (SpCap 30) euro 2'582,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 20°469°267.57
TOTALE euro 2046926757
20.492 44350
RIELABORATO IN CONFORMITA
ALvoto Ny & | INDATA
25.04. 2098 DEL COMITATO
TECNICO D| MAGISTRATURA.
Venezia,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. E DELLE
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 AA - Pulizia aree, impianto cantiere, scotico, bonifica bellica 147353,50
002 AC - Cavedoni, palancolati provvisionali, formazione di ture, well-point, aggottamenti 64094730
003 AD - Demolizioni, imozione di trovanti, salpamenti, estrazione di pali e palancole 41'657,04
004 CL - Palancole metalliche tipo Larssen, pali a cassone 830127"{!03 97127729103l
005 DC - Calcestruzzi, addittivi per cls, malta cementizia A.242 oﬁ ;5;-1-239491,82 |
006 DF - Ferro d'armatura, armature tubolari 52323433
007 DS - Casseri in legno e metallici 2317523,68
008 GC - Carpenteria metallica in ferro e acciaio inox, rimozione , pulitura e ricollocazione parapetti, colonnine, golfare, 89% M0, 33
tiranti, arpesi -&12—194.20-!
009 GR - Recinzioni, cancelli, reti antivento 130°794,00
010 GT - Tubazioni in cls, in P.E.A.d., in PVC, scarichi ¢ allacciamenti, trattamento superfici pozzetti, prolunghe, canalette 342°447,80
011 AR - Preparazione dei piani di posa, rilevati arginali, materiale argilloso, riempimenti, terra vegetale 236°050,69
012 AS - Scavi, ripresa da scavi e conferimento a discarica 583'570,55
013 AT - Trattamento fanghi, inertizzazione, stoccaggio 3'930915,57
014 CP - Pali, palancole ¢ pannelli in c.a.c. e c.a.v. 0,00
015 CT - Pali trivellati 1'221°529,44
016 EM - Murature in mattoni o materiale lapideo, risanemento e consolidamento delle stesse, ripristino fondazioni muri,
trattamento superfici, pietra d' Istria e ponteggi 0,00
017 FI - Inerti, tout-venant per riempimenti, sottofondi, imbasamenti in misto granulare 21474737
018 FG - Geotessili, polistirolo, guaine bituminse 54'203,76
019 FP - Salpamento, fomitura ¢ posa in opera di pietrame di qualsiasi tipo e pezzatura 21°037,14
020 GG - Chiusini in ghisa e acciaio, materiale lapideo, bitte, caditoie 30°639.45
021 GW - Water-stop, sigillanti, guamizioni, appoggi in neoprene, giunti per sigillature 7'929,70
022 GB - Barriere stradali, segnaletica terrestre e marittima 0,00
023 MM - Analisi chimico fisiche 192°401,00
024 S - Indagini geognostiche ¢ prove geotecniche 87'537,56
025 7 - Varic SE3.75,40  587:7945,60
026 IT - Cavidotti, dispersori, pozzetti di transito 12°188,80
027 HQ - Quartieri di legno provvisori, percorsi pedonali 47746,09
028 EC - Pavimentazioni in materiale lapideo, in cls, bituminosi, coronamenti, cordonate, canaline di scarico, colonnine,
cordoli, conci 25°690,82
029 HB - Pali in legno per briccole, pali di accosto e ormeggio 18'514,08
030 GP - Pozzetti in cls, in P.E.A.d., PRFV, PVC, scarichi e allacciamenti, trattamenti superfici pozzetti, prolunghe, canalette 2°582,20
Totale SUPER CAPITOLI euro| -20:469°267,57
1019244350

Venezia,

RIELABORATO IN CONFORMITA

TECNICO DI MAGISTRATURA.

IN DATA

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



