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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE
INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
LOTTO 9 (Sponda Alcoa)
PROGETTO ESECUTIVO di messa in sicurezza

RELAZIONI

01 00 Elenco elaborati

01 01 [Relazione generale

01 02 [Relazione geotecnica

01 03 |Calcoli esecutivi delle strutture

01 04 |Relazione idraulica

01 05 |Studio di inserimento urbanistico

01 06 |Monografie degli stazionamenti

01 07 |Caratterizzazione chimico - fisica dei terreni di scavo

01 08 |Piano dei monitoraggi

01 09 [Elenco prezzi unitari

01 10 |Computo metrico fase A

01 11 |Quadro economico e Preventivo di spesa

01 12 |Computo metrico estimativo fase B

01 13 |Cronoprogramma dei lavori

01 14 [Capitolato speciale

01 15 |Analisi prezzi di nuova formulazione

01 16 |Occupazioni temporanee
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4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
LOTTO 9 (Sponda Alcoa)
PROGETTO ESECUTIVO di messa in sicurezza

ELABORATI GRAFICI
FASCICOLO 1: STATO DI FATTO

02 |01 STATO ATTUALE: Corografia
02 |02 STATO ATTUALE: Foto aerea sponda Alcoa
02 |03].[01 |STATO ATTUALE: Planimetria generale con prescrizioni del vigente Piano Regolatore
02 |03].|01A |STATO ATTUALE: Sezioni canale A27, A24 e A20
02 |03].[02 |STATO ATTUALE: Planimetria generale con posizione punti di indagine geotecnica
02 [03].|03 |STATO ATTUALE: Sezione longitudinale con indicazione delle colonne di indagine
STATO ATTUALE: Planimetria generale con posizionamento dei punti di campionamento
02 [03].|04 |per caratterizzazione chimico-fisica della sponda
STATO ATTUALE: Sezione longitudinale con caratterizzazione chimico-fisica della sponda
02 |03].|05 |ai sensidel D.Lgs. 152/06
STATO ATTUALE: Sezione longitudinale con caratterizzazione chimico-fisica della sponda
02 |03|.|/06 [ai sensi del Protocollo d'Intesa del 8 aprile 1993
02 |04].|01 |STATO ATTUALE: Planimetria generale e quadro di unione
02 |04|.[02 |STATO ATTUALE: Planimetria - tavola 1 di 3
02 |04].[03 |STATO ATTUALE: Planimetria - tavola 2 di 3
02 |04].l104 |STATO ATTUALE: Planimetria - tavola 3 di 3
02 |05].|01 |STATO ATTUALE: Sezioni 145 - 144
02 |05]|.|02 |STATO ATTUALE: Sezionl 143 - 142
02 |05]|./03 |STATO ATTUALE: Sezioni 141-140
02 |05]|.[04 |STATO ATTUALE: Sezioni 139 - 138
02 |05]|.[05 |STATO ATTUALE: Sezioni 137 - 136
02 |05|.|06 |STATO ATTUALE: Sezioni 135 - 134
02 [05].[07 |STATO ATTUALE: Sezione 133
02 |05]|.|08 |STATO ATTUALE: Sezione 132
02 |05]|.[09 |STATO ATTUALE: Sezioni 131 - 130
02 |05|.[10 |STATO ATTUALE: Sezioni 129 - 128
02 |05].[11 |STATO ATTUALE: Sezioni 127 - 126
02 [05].[12 |[STATO ATTUALE: Sezione 125
STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a.- tavola 1 di 2 Stralcio planimetrico
02 |06(.|01 [impianti su fascia demaniale
STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a.- tavola 2 di 2 Stralcio planimetrico
02 |06(.|02 [impianti su fascia demaniale
02 |06]|.[03 |STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a. - Rete idrica tavola 1 di 2
02 |06]|.|04 |STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa ltalia S.p.a. - Rete idrica tavola 2 di 2
STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a. - Planimetria Generale - Rete cavi elettrici -
02 [06].[05 |tavola 1 di?2
STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a. - Planimetria Generale - Rete cavi elettrici -
02 [06].[06 |tavola 2 di 2
02 |06]|.|07 |STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a. - Rete cavi elettrici - Sez. 7-7 e Sez. 15-15
STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa ltalia S.p.a.- Opera di presa acqua di mare -
02 |06(.]/08 [Ancoraggio a mare tubo di aspirazione
02 |06|.[09 |STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa lItalia S.p.a. - Scarico nel Canale Sud - Pianta e
02 |06].[10 |STATO ATTUALE: Estratto da Alumetal S.p.a. - Banchina di scarico
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02 |07|.|01 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 1, 2, 3
02 |07(./02 [STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 4, 5, 6
02 |07].|03 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 7, 8, 9
02 |07(./04 [STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 10, 11, 12
02 |07].|05 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 13, 14, 15
02 |07(.|06 [STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 16, 17, 18

FASCICOLO 2: STATO DI PROGETTO fase A

03 |01 STATO DI PROGETTO (fase A): Corografia

03 |02]|.|01 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria delle opere e quadro d'unione
03 |02(./02 [STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria rete fognaria - tavola 1 di 2
03 [02[.l03 [STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria rete fognaria - tavola 2 di 2
03 |03(.|01 [STATO DI PROGETTO (fase A): Poligonale filo esterno banchina

03 |03]|.|02 |STATO DI PROGETTO (fase A): Poligonale asse palancole

03 |03(.|03 [STATO DI PROGETTO (fase A): Poligonale asse condotte fognatura
03 |[03(.|04 [STATO DI PROGETTO (fase A): Profilo longitudinale rete fognaria

03 |04|.[01 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 1 di 11
03 |04|.|02 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 2 di 11
03 |04|.[03 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 3 di 11
03 |04|.|04 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 4 di 11
03 |04|.[05 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 5 di 11
03 |04|.|06 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 6 di 11
03 |04|.[07 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 7 di 11
03 |04|.|08 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 8 di 11
03 |04|.[09 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 9 di 11
03 |04|.|10 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 10 di 11
03 |04]|.[11 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 11 di 11
03 |04|.|12 |STATO DI PROGETTO (fase A): Particolari palancolati - parte 1 di 3

03 |04|.|13 |STATO DI PROGETTO (fase A): Particolari palancolati - parte 2 di 3

03 |04(.|14 [STATO DI PROGETTO (fase A): Particolari palancolati - parte 3 di 3

03 |05|.[01 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 145 - 144

03 |05|.|02 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezionl 143 - 142

03 |05]|.[03 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 141 - 140

03 |05|.|04 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 139 - 138

03 |05|.|05 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 137 - 136

03 |05|.|06 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 135 - 134

03 |05]|.|07 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 133 bis

03 |05|.|08 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 133

03 |05(.|09 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 132

03 |05|.[10 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 131 - 130

03 |05]|.|11 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 129 - 128

03 |05]|.|12 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 127 - 126

03 |05(.]13 [STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 125

03 |06]|.|01 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: pianta tipo

03 |06(.|02 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con condotte a correre
03 |06].[03 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto cavidotti
03 |06].[04 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto dreno
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03 |06]|.|05 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto linea B3

03 |06]|.|06 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto linea B1+B2
03 |06(.|07 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo su vasca di sfioro

03 |06].|08 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: pianta tipo su predisposizioni bitta

03 |06].|09 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo su predisposizioni bitta

03 |06]|.[10 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: pianta tipo

03 |06].[11 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: sezione A-A

03 |06].[12 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: sezione B-B

03 |06].[13 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - bitta provvisionale: pianta tipo

03 |06(.|14 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - bitta provvisionale: sezione tipo

03 |06(.|15 [PROGETTO (fase A)- Intervento 2: sezione tipo e armature

03 |06]|.[16 |PROGETTO (fase A)- Intervento 3: sezione tipo e armature

03 |06].[17 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : pianta tipo

03 |06].[18 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : sezione A-A

03 |06].[19 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : sezione B-B

03 |06]|.[20 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : particolari costruttivi 1/2
03 |06].[21 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : particolari costruttivi 2/2
03 |06].|22 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : fasi realizzative 1/3

03 |06]. |23 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : fasi realizzative 2/3

03 |06].|24 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : fasi realizzative 3/3

03 |06].[25 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: casseri cordolo

03 |06]|.|26 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 1/5

03 |06(.|27 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 2/5

03 |06].|28 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 3/5

03 |06(.|29 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 4/5

03 |06].|30 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 5/5

03 |06].|31 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: casseri pozzetti (sifone)
03 [06].|32 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: armature pozzetti (sifone)
03 |06].|33 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: particolari costuttivi

03 |06].|34 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - bitte provvisionali: casseri e armature plinto in c.a
03 |06(.|35 [PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa: casseri cordolo

03 |06|.|36 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa: armature cordolo 1/4
03 |06(.|37 [PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa: armature cordolo 2/4
03 |06].|38 |PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa: armature cordolo 3/4
03 |06(.|39 [PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa: armature cordolo 4/4
03 |06]|.[40 |PROGETTO (fase A)- Vasca di sfioro: armature

03 |06(.|41 [PROGETTO (fase A)- Pozzetti di ispezione: armature

03 |06].[42 |PROGETTO (fase A)- Arredi banchina

03 |06(.|43 [PROGETTO (fase A)- Prescrizioni sui materiali

FASCICOLO 3: STATO DI PROGETTO fase B

04 |01 STATO DI PROGETTO (fase B): Corografia

04 |02|.[00 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria generale

04 |02|.[01 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 1 di 11
04 |02|.[02 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 2 di 11
04 |02|.[03 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 3 di 11
04 |02|.|04 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 4 di 11
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04 |02|.[05 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 5 di 11

04 |02|.[06 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 6 di 11

04 |02|.[07 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 7 di 11

04 |02|.|08 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 8 di 11

04 |02].|09 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - partea 9 di 11

04 |02|.|10 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 10 di 11

04 |02].[11 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 11 di 11

04 |07].|01 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: pianta tipo con bitte di ormeggio e parabordi
04 |07(.|02 [PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo con condotte a correre

04 |07|.|03 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto cavidotti

04 |07].|04 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto dreno

04 |07|.|05 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto per linea B3

04 |07].|06 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto per linea B1+B2
04 |07|.|07 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo su vasca di sfioro

04 |07|.[08 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo su bitta di ancoraggio

04 |07|.|09 |PROGETTO (fase B)- Intervento su scarico SM1 : sezione A-A

04 |07(.|10 [PROGETTO (fase B)- Intervento su scarico SM1 : sezione B-B

04 |07]|.[11 |PROGETTO (fase B)- Arredi banchina






